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1. Zestawienie rysunkow

TT/KB/1 - Schemat blokowy - serwerownia S1
TT/KB/2 - Schemat blokowy - serwerownia S2
TT/KB/3 - Schemat blokowy - serwerownia S3
TT/KB/4 - Schemat blokowy - serwerownia S4
TT/KB/5 - Schemat blokowy - serwerownia S5
TT/KB/6 - Schemat blokowy - serwerownia S6
TT/KB/7 - Projekt linii ogrodzenia poziom 0.00
TT/KB/8 - Projekt linii ogrodzenia poziom 6.60

TT/KB/9 - Schemat montowania urzadzen i prowadzenia okablowania dla kotowrotow FTS-LO1 i
FTS-L04 na poziomie 0.00

TT/KB/10 - Schemat montowania urzadzen i prowadzenia okablowania dla kotowrotéw FTS-L01 i
FTS-L04 na poziomie 6.60

TT/KB/1.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-I-S1.1
TT/KB/2.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-IV-S1.2/1
TT/KB/2.2 — Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-S51.2/2
TT/KB/3.1 — Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-S1.3
TT/KB/4.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-IV-S1.4/1
TT/KB/4.2 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-1V-S1.4/2
TT/KB/5.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-IV-S1.5/1
TT/KB/5.2 — Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-S1.5/2
TT/KB/6.1 — Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S1.6
TT/KB/7.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-1-S2.1
TT/KB/8.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-1-S2.2/1
TT/KB/8.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S2.2/2
TT/KB/9.1 — Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S2.3/1
TT/KB/9.2 — Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-52.3/2
TT/KB/10.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S2.4
TT/KB/11.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S2.5/1
TT/KB/11.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-52.5/2
TT/KB/12.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S2.6/1
TT/KB/12.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1-S2.6/2
TT/KB/13.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-11-S3.1/1
TT/KB/13.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1I-S3.1/2
TT/KB/14.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-11-S3.2/1
TT/KB/14.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-11-S3.2/2
TT/KB/15.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-11-S3.3/1
TT/KB/15.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-11-S3.3/2
TT/KB/16.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-I11-54.1/1
TT/KB/16.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-II11-S4.1/2
TT/KB/17.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-111-S4.2/1
TT/KB/17.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-111-S4.2/2
TT/KB/18.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-111-54.3/1
TT/KB/18.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-II11-S4.3/2



TT/KB/19.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-I11-54.4/1
TT/KB/19.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-I11-S4.4/2
TT/KB/20.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-111-S4.5/1
TT/KB/20.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-I11-S4.5/2
TT/KB/21.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-III-S5.1
TT/KB/22.1 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-III-S5.2/1
TT/KB/22.2 - Schemat pofaczen dla szafy -KBS-III-S5.2/2
TT/KB/23.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-IV-S6.1/1
TT/KB/23.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-S56.1/2
TT/KB/24.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-IV-S6.2/1
TT/KB/24.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-S6.2/2
TT/KB/25.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-56.3/1
TT/KB/25.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-1V-56.3/2
TT/KB/26.1 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-I11-S6.4/1
TT/KB/26.2 - Schemat potaczen dla szafy -KBS-111-S6.4/2
TT/KB/1/0.00 - Rzut trybuny I na poziomie 0.00
TT/KB/1/6.60 - Rzut trybuny I na poziomie 6.60
TT/KB/II/0.00 - Rzut trybuny II na poziomie 0.00
TT/KB/II1/0.00 - Rzut trybuny III na poziomie 0.00
TT/KB/I11/6.60 — Rzut trybuny III na poziomie 6.60
TT/KB/IV/0.00 - Rzut trybuny IV na poziomie 0.00

2. Zestawienie zatgcznikow

Karty katalogowe i deklaracje zgodnosci elementéw sktadowych systemu:
e Przetacznik 3COM 4210 9-Port 3CR17331-91
« Brama kotowrotu FTS-L0O1 i FTS-L04
+ Konwerter IMC-101G + wktadka SFP-1GLXLC
« Serwer gtowny i serwer zapasowy (SSMS)
« Kontrolery grup kotowrotéw (TCS)
» Gniazdo wtykowe mocowane na wsporniku montazowym TH35
+ Roztgcznik izolacyjny FR 301 20 A
+«  Wytacznik nadpradowy S 301C-4A
« Zasilacz impulsowy na szynie 12V 2A DR30-12
« Drukarka Bluetooth SPP-R200
+ Urzadzenie typu PDA M3
e Czujka laserowa WT23-201521S05
*  Ochronnik OP-230

3. Dane obiektu

Stadion Miejski w Poznaniu
Ul. Butgarska 5/7

Stadion sktada sie z czterech trybun. Trybuny 1 i 3 sg budowane od podstaw, Trybuny 2 i
4 s3 modernizowane.



4. Podstawa opracowania

. Dokumentacja SYSTEM KONTROLI BILETOW REW.A z pazdziernika 2009
przekazana przez Euro Poznan 2012

Uzgodnienia ze spotka Euro Poznan 2012

Projekt budowlany architektury

Projekt budowlany kanalizacji i rurociggdéw kablowych teletechnicznych

Obowigzujqce przepisy i normy

Wytyczne branzy architektonicznej

Uzgodnienia miedzybranzowe

5. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rewizja systemu kontroli biletéw. Rewizji dokonano ze
wzgledu na wytyczne Spdétki Euro Poznan 2012 oraz zmiane lokalizacji i ilosci kotowrotow
wejsciowych (82 przejscia).

W rewizji B uwzgledniono réwniez linie prowadzenia ogrodzenia, ktéra oddziela strefe
zabezpieczong od niezabezpieczonej. W sktad ogrodzenia wchodzg bramy
wejsciowe/wyjsciowe jedno i dwu skrzydtowe, wyjscia ewakuacyjne oraz wejscia
kotowrotowe. Ogrodzenie znajduje sie na poziomach 0,00 oraz 6,60.

6. Opis obiektu.
Obiekt posiada cztery trybuny z maksymalnie 7 kondygnacjami naziemnymi i parkingiem
podziemnym pod trybung pierwszg. Na terenie zewnetrznym stadionu znajdujq sie boiska

treningowe, parkingi, drogi dojscia i dojazdu do stadionu. Kotowroty oraz ogrodzenie
znajdujq sie na poziomach 0,00 i 6,60 w obrebie bryty stadionu.

7. Projekt Systemu Kontroli Biletow

7.1. Zatozenia projektowe

Zgodnie z zatozeniami system kontroli biletéw powinien zapewniac:

. identyfikacja osob uczestniczacych w imprezach sportowych

. podziat stadionu na strefe zabezpieczong i niezabezpieczong

. weryfikacja oséb wchodzacych na obiekt sportowy

. wygodng i bezpieczng dystrybucje biletdw na imprezy sportowe

. wsparcie procesu sprzedazy biletow

. uruchomienie systemu kontroli wejécia poprzez zamontowanie kotowrotow przy

bramkach wejsciowych
. przechowywanie danych o kibicach uczestniczacych w imprezie sportowej

7.1.1. Zastosowane urzadzenia.
7.1.1.1. System kontroli biletow.

\ Czytnik kodow kreskowych i kart zblizeniowych TRI-READER-120:

Obstugiwane standardy:
Kody kreskowe-1D /PDF417



Bilety typu Print@Home - kod kreskowy
RFID Karty mikroprocesorowe-Mifare
RFID Papierowe-Mifare Ultralight
Telefony komdrkowe NFC

Kontroler kotowrotu Control Box (TCU):

Zasilanie: 230VAC, zabezpieczenie nadpradowe 3A
Wymiary szer./wys.: 235,7mm/165,0mm

7.1.1.2. Minimalne wymagania dla urzadzen aktywnych

Serwer gtéwny i serwer zapasowy (SSMS):

DELL™ PowerEdge™ R710

Oprogramowanie: Windows Server® 2008, Standard Edition, Includes 5 CALs English,
Microsoft SQL Server 2005 processor licence

Montaz: szafa rakowa wysokos¢ 2U

Procesor: Intel® Xeon® E5530, 2.4Ghz, 8M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT, 1066MHz
Max Memory

Pamie¢ RAM: 8GB Memory for 2 CPUs, DDR3, 1333MHz

Zestaw HDD 1: RAID 1 (mirrored) 2 x 73 GB 15k hot swap hard drives

Zestaw HDD 2: RAID 5 (striped) 3 x 146 GB 15k hot swap hard drives

Pozostate urzadzenia: Karta sieciowa, Redundantny zasilacz, DVD/RW, monitor 177,
klawiatura, mysz

Kontrolery grup kotowrotéw (TCS):

DELL™ PowerEdge™ R300

Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Professional

Montaz: szafa rakowa wysokos¢ 1U

Procesor: Quad Core Intel® Xeon® X3323, 2.5GHz, 2x3M Cache, 1333MHz FSB
Pamie¢ RAM: 2GB Memory, DDR2, 667MHz

Dysk HDD: 160GB, SATA, 3.5"inch, 7.2K RPM

Pozostate urzadzenia: Karta sieciowa, naped DVD

Przenosne czytniki biletow (PDA):

Oprogramowanie: Microsoft Windows Mobile TM 2003+ software with WMP

Procesor: Intel Xscale TM 520 MHz Processor lub lepszy

Pamie¢ RAM: 64mb SDRAM and 128 MB Flash Rom

Pozostaty sprzet: Compact Flash Type II and secure digital, bateria duzej pojemnosci,
ztacze stuchawek 3,5mm, wbudowany mikrofon i gtosnik, podstawka USB i zasilania,
czytnik SDID RF

7.1.1.3. Kotowroty wejsciowe.

Kotowrot wejsciowy podwojny: FTS- LO1

Kotowrdt wejsciowy podwojny elementy stalowe ocynkowane, elementy aluminiowe w
RAL 9006.

Wymiary szer/wys: 2270mm/2050mm

Zasilanie: 110-230VAC

Kotowrot wejsciowy pojedynczy: FTS-L04

Kotowrdt wejsciowy pojedynczy elementy stalowe ocynkowane, elementy aluminiowe w
RAL 9006.

Wymiary szer/wys: 2270mm/1370mm

Zasilanie: 110-230VAC

W zaleznosci od miejsca montazu kotowroty zostang wyposazone w fundament oraz w
ostony zabezpieczajace przed $niegiem i deszczem.



7.2. Charakterystyka systemu

System Smart Stadium Solution jest kompletnym systemem zarzadzania stadionami,
obejmujacym obszar bezpieczenstwa, organizacji rozgrywek, jak ikomunikacjq z
kibicami. Potaczenie tego w jednym systemie przynosi korzyséci wynikajacych z
uporzadkowania i uproszenia administrowania danymi. System posiada budowe
modutowa, kazdy z modutdow odpowiada za okreslone funkcje, ktérych obstuga moze by¢
powierzona wyspecjalizowanym stuzbom wraz z podziatem kompetencji i uprawnien.
System oferuje mechanizmy ochrony danych, dzieki temu sa one dostepne tylko
uprawnionym osobom. Gtéwna zaleta systemu opiera sie na Scistym wspotdziataniu
wszystkich modutéw oraz szybkiej wymianie danych pomiedzy nimi. Pozwala to stworzy¢
centrum dowodzenia, z kompletnym wgladem na zdarzenia odbywajgce sie na stadionie i
wokot niego.

Architektura o trojpoziomowym mechanizmie buforowania zapewnia pewny przeptyw
danych do czytnikdw przy kotowrotach. Jest to ogromna rdznica, poniewaz wiekszos¢
systemow adoptowanych z innych obiektéw utrzymuje maksymalnie dwupoziomowe
buforowanie, co w przypadku stadionu jest niewystarczajace. W przypadku zerwania
potaczen sieciowych, system moze dziata¢ catkowicie offline. System zarzadzany jest
przez serwer SSMS (Smart Stadium Management Server) oraz serwer zapasowy.

System Smart Stadium Solution wspétpracuje z kotowrotami firmy KABA w petnym
zakresie funkcjonalnosci.

System wspotpracuje z wieloma systemami sprzedazy biletdw, posiada gotowe,
certyfikowane potaczenia ze systemami sprzedazy biletdéw organizacji FIFA oraz UEFA.
Czytniki obstugiwane przez system odczytujg wszystkie rodzaje biletéw: RFID, kody
kreskowe, kody 2D.

System kontroli biletéw bedzie dziatat w oparciu o czytniki kodéw kreskowych, kart
zblizeniowych oraz system informatyczny. Zastosowane jest rozwigzanie, w ktérym
sterownik czytnika i kotowrotu posiada baze danych biletéw, co w przypadku awarii sieci
komputerowej pozwala na niezakiécong prace systemu. Dostep do bazy danych bedzie
rowniez mozliwy przy pomocy urzadzen PDA, w ktore beda wyposazone stuzby
porzadkowe przy bramach.

System kontroli biletow wraz z ogrodzeniem tworzy strefe zabezpieczong, w ktérej kazdy
uczestnik imprezy sportowej moze zosta¢ odszukany w bazie danych. Osoby
przechodzace przez kotowroty systemu kontroli biletdw zostang zarejestrowane przez
system monitoringu CCTV w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

Stuzby porzadkowe wyposazone beda w urzadzenia mobilne typu PDA. Odgrywajg one
specjalng role, w funkcjonowaniu stuzb porzadkowych. Na urzadzeniach uruchomione jest
oprogramowanie pozwalajace wykonywaé szereg czynnosci takich jak: odczytanie
waznosci biletu i przypisanego miejsca, zwolnienie kotowrotu, a nawet sprzedaz biletu.
Urzadzenia te sgq przez caty czas wiaczone do sieci i majq state potaczone z gtownym
serwerem SSMS, oraz osobami w pokoju kontrolnym. Osoby te mogg wysytac
komunikaty pokazujace na ekranie okreslonego stewarda lub catej grupy. Urzadzenia i
system umozliwiajg réwniez komunikacje gtosowa. Dzieki tak przygotowanemu zapleczu
technicznemu, stuzby porzadkowe mogg $wiadczy¢é szybki i profesjonalny serwis,
rozwigzujac wiele sytuacji na miejscu bez koniecznosci odsytania uczestnikéw imprezy do
punktow informacyjnych lub reklamacyjnych.

Kontakt z urzadzeniami PDA bedzie zapewniony dzieki sie¢ WiFi obstugiwang przez
zewnetrzne Access Pointy. Urzadzenie AP zamontowane bedg na stupach os$wietleniowych
razem z kamerami CCTV. Rozmieszczenie AP zostato przedstawione w PW Systemu
CCTV.



7.3. Zasilanie systemu.

Do zasilania systemu nalezy zapewni¢ zasilanie gwarantowane i nie gwarantowane
230VAC. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf kontrolerow kotowrotéw KBS gdzie dalej
zostanie rozprowadzone do pozostatych elementéw systemu.

Zasilanie gwarantowane zasila system kontroli biletdw oraz kotowroty. Zasilanie nie
gwarantowane zostanie doprowadzone do grzatek zainstalowanych w szafach KBS.
System zasilania urzadzen KB w serwerowni, kotowrotéw i szaf KBS zostat przedstawiony
w osobnym opracowaniu.

7.4. Wspotpraca z systemem kontroli dostepu.

Systemy Smart Stadium Solution sg tozsame pod wzgledem zastosowanego nosnika
uprawnien, jakim jest karta mikroprocesorowa, komunikujaca sie z czytnikami w sposdb
zblizeniowy z wykorzystaniem technologii RFID. Dzieki temu obstuga stadionu moze
poruszac sie na terenie stadionu bez potrzeby wydawania dodatkowych kart.

8. Montaz urzadzen i prowadzenie okablowania.

8.1. Specyfikacja okablowania.

Do kotowrotow na poziomie 0.00 okablowanie bedzie doprowadzane kanalizacjg
teletechniczng specjalnie zaprojektowang na potrzeby sytemu kontroli biletéw. Kable do
szaf KBS doprowadzone bedg od dotu przez przepusty kablowe w fundamencie oraz cokot
szafy. Do kotowrotow kable bedg réwniez prowadzone w przepustach w fundamencie, a
nastepnie zostang wpuszczane w profil kotowrotu i dalej rozprowadzone do czujnika
laserowego, czytnikow, $wiatlta oraz sterowania i zasilania kotowrotu. Doprowadzenie
okablowania od dotu zostato przedstawione na rysunku TT/KB/9.

Na poziomie 6.60 okablowanie do KBS i kotowrotéw bedzie doprowadzone od géry w
rurkach @25mm mocowanych do belki stropowej po stronie zabezpieczonej lub do gornej
czesci kotowrotu. Okablowanie do kotowrotow wprowadzone bedzie przy pomocy
specjalnie do tego zaprojektowanych profili z blachy ocynkowanej o wymiarach 40x20.
Kable w rurkach zostang wprowadzone przez profil kable do ozebrowania kotowrotu gdzie
dalej kable zostang rozprowadzone do czytnikow, swiatet i czujek.

W gornej czeséci kotowrotu zostaty przygotowane otwory do ktorych zostang
wprowadzone kable zasilajgce oraz sterujgce kotowrotem. Otwory te nalezy zabezpieczy¢
dtawikami. Doprowadzenie okablowania od dotu zostato przedstawione na rysunku
TT/KB/10.

Kable wychodzace z szaf KBS do kotowrotéw powadzone beda w rurkach plastikowych
@25mm po belce stropowej. Cato$¢ opisywanych instalacji musi by¢ prowadzona po
czesSci zabezpieczonej. Rurki beda przytwierdzane do belki stropowej metalowymi
obejmami mocujacymi, a nastepnie doprowadzone zostang do kotowrotu przez profil i
otwory w goérnej jego czesci.



8.2. Sposdb montazu urzadzen.

Kotowroty zostang zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta. Szafy kontroleréow
kotowrotow KBS stang w jednym rzedzie z kotowrotami lub zostang umiejscowione w ich
bezposrednim sasiedztwie. Doktadne rozmieszczenie szaf KBS i kotowrotow pokazano na
rysunkach TT/KB/I-TT/KB/IV dla poziomdéw 0.00 i 6.60 oraz rysunkach linii ogrodzenia
TT/KB/7 i TT/KB/8.

Kontrolery grup kotowrotéw TCS zostang umieszczone w serwerowniach, do kazdego
TCS'a podtaczona jest grupa kotowrotéw. Serwery gidwny i zapasowy zostang
umieszczone w dwdch serwerowniach odpowiednio S2 i S5. Kontrolery grupy kotowrotéw
i serwery zostang zamontowane w szafach rakowych w serwerowniach. Szczegoétowe
przypisanie kontroleréw grup kotowrotéw TCS'éw do poszczegdlnych serwerowni zawiera
Dodatek A oraz rysunki TT/KB/1-TT/KB/6.

Montaz urzadzen w szafach KBS, sposob ich podtaczenia i opisania zostat przedstawiony
na rysunkach TT/KB/1.1-TT/KB/26.2. Urzadzenia te zostang zamontowane na ptytach

montazowych, a nastepnie umieszczone w szafach KBS.

8.3. Zestawienie urzadzen

Elementy montazowe

Opis Symbol Producent llosé
Roztacznik izolacyjny FR 301 20 A nr ref. 0043 09 Legrand 26 szt
Wytacznik nadpradowy S 301C-4A nr ref. 6056 04 Legrand 239 szt
Ochronnik OP-230 F&F 26 szt
Zasilacz impulsowy na szynie 12V 2A DR30-12 MEAN WELL 26 szt
Ztacze sprezynowe ST2,5 3209510 Phoenixcontact | 200 szt
Ztacze sprezynowe ST2,5 BU 3209523 Phoenixcontact | 200 szt
Ztgcze sprezynowe ST2,5 PE 3209536 Phoenixcontact | 200 szt
Pokrywa DST 2,5 3030417 Phoenixcontact | 200 szt
Ztgcze sprezynowe ST6-TWIN 3036466 Phoenixcontact | 50 szt
Ztgcze sprezynowe ST6-TWIN BU 3036479 Phoenixcontact | 50 szt
Ztacze sprezynowe ST6-TWIN PE 3036482 Phoenixcontact | 50 szt
Pokrywa DST 6-TWIN 3036767 Phoenixcontact | 50 szt
Blokada koncowa CLIPFIX 35 3022218 Phoenixcontact | 150 szt
Szyna montazowa TH35 2mb dowolny 26 szt
Kanat grzebieniowy szary 40x80 dowolny 65 szt
Grzatka 170W Sarel s87555 zamiennik NSYCR170W230VVC | Sarel 26 szt
Termostat NC S87561 Sarel 26 szt
Plyta montazowa S63925 Sarel 26 szt
Switch 9 portowy 3CR17331-91 3Com 26 szt
Konwerter Ethernet/Fiber IMC-101G MOXA 26 szt
Wkiadka SFP 1GLXLC MOXA 26 szt
Gniazdo FTTD MM 2x duplex S.C. 7033 1 069-04 Krone 26 szt
Puszka natynkowa UK 85x145mm 6536 3 044-00 Krone 26 szt
Gniazdo wtykowe 2P+Z 10 TH35 nr ref. 0042 80 Legrand 108 szt
Kabel UTP 4x2x0,5 dowolny 9000 m
Rura instalacyjna 25 RAL 7035 1525 KA Kopos 501 m
Kolano 90 stopni 25 RAL 7035 4125 KB Kopos 450 szt
Dtawik 18-25mm PG-29 IP68 / DP 29/HIP68 PG-29 Borpetrol 200 szt
Peszel 16-21 niepalny 500N z pilotem 50 RKWG 16-21 50M Ingremio 200 m
Obejma mocujgca 25mm 1009427 Bettermann 1500 |szt




Urzadzenia i oprogramowanie

Opis Symbol Producent | llosé

Szafa KBS 2000x600x300 Monoblock Special 18500 | Sarel 26 | szt
Czytniki TRI-reader TR-120 Fortress 82 | szt
Czujka laserowa WT23-201521S05 SICK 82 | szt
3-kolorowy sygnalizator $wietlny Fortress 82 | szt
Urzadzenie typu PDA M3 SKY 10 | szt
Drukarka Bluetooth SPP-R200 Samsung 5 | szt
Serwer bramek TCS PowerEdge R300 Dell 10 | szt
Serwer gléwny SSMS PowerEdge R710 Dell 1| szt
Serwer zapasowy SSMS PowerEdge R710 Dell 1]|szt
Oprogramowanie gtéwnego serwera SSMS - 1 licencja Fortress 1|szt
SSMS serwer zapasowy - 1 licencja Fortress 1|szt
Oprogramowanie serwera bramek-TCS - 10 licenc;ji Fortress 10 | szt
Oprogramowanie: kreator przygotowania meczu - 1 licencja Fortress 1|szt
Oprogramowanie monitorujace (raporty online) - 5 licencji Fortress 1|szt
Oprogramowanie: generator raportéw - 2 licencje Fortress 1|szt
Oprogramowanie dla urzadzen przenosnych PDA - 10 licencji Fortress 10 | szt
Oprogramowanie synchronizujace urzadzenia PDA z SSMS -1 licencja Fortress 1| szt
Oprogramowanie do wydawania i wydruku biletéw - 5 licencji Fortress 5| szt
Oprogramowanie zarzadzajace i testujace karty - 10 licenciji Fortress 10 | szt
Kotowrét podwojny FTS-LO1 Kaba 35 | szt
Kotowrét pojedynczy FTS-L04 Kaba 12 | szt

9. Zalecenia dla uzytkownika obiektu.

System zarzadzania stadionem Smart Stadium Solution spetnia zadanie i przynosi
okreslone skutki w postaci podwyzszenia bezpieczenstwa tylko wtedy, jesli organizator
zapewni odpowiednio przeszkolong obstuge w obszarze back-office, jak réwniez na
terenie stadionu. Stuzby porzadkowe muszg znac dziatanie systemu oraz by¢ w stanie
udzieli¢ informacji lub tez wykonac¢ konkretne dziatania, takie jak: odczytanie danych z
biletu elektronicznego w celu udzielenia informacji, sprzedaz biletu przy pomocy
mobilnego urzadzenia typu Handhelp/PDA.

Rownie wazng sprawag jest odpowiednie =zarzadzanie ttumem, oznakowanie drog
prowadzacych do okreslonych sektoréow oraz drég ewakuacyjnych.

10. Odbior systemu kontroli biletow

10.1.1. Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w czasie
odbioru

Odbiér systemu poprzedzony jest testami akceptacyjnymi dostarczonymi przez
Wykonawce. Procedura obejmuje wielokrotne zasymulowanie pracy systemu
w warunkach pozorowanych.

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania czytnikow
e Sprawdzenie poprawnosci dziatania kotowrotow
e Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen mobilnych

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla poszczegoélnych harmonogramow i
zdarzen
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e Sprawdzenie awaryjnego wytaczenia serwera SSMS

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla scenariuszy awarii poszczegdlnych
jego elementéw

10.1.2. Wykaz dokumentéw, ktore zobowigzany jest
dostarczy¢ inwestorowi wykonawca.

Wykonawca systemu zarzgdzania stadionem dostarczy wraz z systemem:
+ dokumentacje systemu
« materiaty szkoleniowe
» schematy systemu
« karty techniczne poszczegdlnych urzadzen.

10.1.3. Zakres dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej obrazujacej
aktualng konfiguracje systemu w czasie odbioru

11. Konserwacja systemu.

System Smart Stadium Solution sktada sie z urzadzen elektronicznych oraz
oprogramowania odpowiadajacego za poszczegdlne zadania systemu. Najwazniejszg
cechg systemow o znaczeniu krytycznym jest niezawodnos¢. Musi on podlegac
przegladowi technicznemu w przypadku uzytkowania systemu podczas kazdej imprezy.
Unikatowym rozwigzaniem sg wewnetrzne mechanizmy testowania, ktdore potrafig
sprawdzi¢ zdalnie dziatanie kazdego urzadzenia elektronicznego wchodzacego w skiad
systemu, wykorzystujac adresacje IP oraz potaczenia sieciowe. W przypadku wykrycia
nieprawidtowosci w potaczeniach sieciowych lub urzadzeniach, administrator otrzymuje
informacje o miejscu wystgpienia btedu.

Nalezy stosowac sie do wymogow producenta urzadzen w zakresie konserwacji.

12. Rozbudowa systemu.

System Smart Stadium Solution jest systemem, ktéry moze by¢ dowolnie
rozbudowywany o kolejne funkcjonalnosci oraz obstuge kolejnych kotowrotéw. Nie rosci
to potrzeby wymiany gtdwnego serwera, a jedynie dotozenia kolejnych podzespotdow
elektronicznych oraz licencji na oprogramowanie.

13. Wytyczne branzowe.

13.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Projekt zasilania systemu KB zostat przedstawiony w osobnym opracowaniu.

Do szaf kotowrotow KBS nalezy przewidzie¢ zasilanie gwarantowane 230VAC:
zabezpieczenie 4A dla kazdego przejscia znajduje sie w szafie z kontrolerami kotowrotow.

Szafy kontrolerow kotowrotéw sg wyposazone w grzatke, termostat i wentylator zostang
podtgczone do napiecia nie gwarantowanego 230VAC, zabezpieczenie nadpradowe 4A.



Ponizsze tabele przedstawiajg pobdr mocy przez urzadzenia znajdujace sie w KBS z
podzieleniem na dwa zrddta zasilania. Tabela opisuje przypadek poboru mocy dla

przypadku 5 kotowrotéw.

Urzadzenia podfaczone do napiecia gwarantowanego w szafach KBS 230VAC:

Napiecie gwarantowane

Urzadzenie llos¢ Koszt jednostkowy [W] | Koszt [W]
przetacznik 8xEth 1 10 10
konwerter Eth/Fiber 1 32 32
zasilacz 1 40 40
brama 5 140 700
Swiatta+dzwonek+czytnik+tablica 5 18 90
suma 872
zapas 20% | suma + zapas 1046

Urzadzenia podtaczone do napiecia nie gwarantowanego w szafach KBS 230VAC:

Napiecie nie gwarantowane

Urzadzenie llos¢ Koszt jednostkowy [W] | Koszt [W]
grzatka 1 170 170
termostat 1 5 5
wentylator 1 12 12
suma 187
zapas 20% | suma + zapas 224

W serwerowniach przewidziano zamontowanie komputeréw o nastepujacej mocy:
Serwerownia S1: 2000W (2xTCS)

Serwerownia S2: 3300W (2xTCS+SSMS Master)

Serwerownia S3: 1000W (1xTCS)

Serwerownia S4: 2000W (2xTCS)

Serwerownia S5: 2300W (1xTCS+SSMS Backup)

Serwerownia S6: 2000W (2xTCS)

13.2. Wytyczne dla branzy architektonicznej.

Zgodnie z zaleceniem dostawcy systemu kontroli biletéw, kotowroty powinny znajdowac
sie pod dachem lub powinny by¢ wyposazone w obudowy z pokrywami zabezpieczajace
przed deszczem i $niegiem.

Na poziomie 0.00 kotowroty i szafy KBS bedg montowane na fundamentach, ktorych
rozmieszczenie i projekt umieszczono w projekcie branzy architektonicznej. Szafy i
kotowroty bedg kotwione do fundamentéw. Kable beda uktadane w ziemi zatem podejscie
do kotowrotéw i szaf bedq realizowane od dotu przez przejscia kablowe wykonane w
fundamentach.

Na poziomie 6.60 kotowroty i szafy KBS beda kotwione bezposrednio do posadzki.
Przejscia kablowe pomiedzy kotowrotami, a szafami bedq realizowane w rurkach @25 i
bedg wprowadzane do urzadzen od gry.

Stupy ogrodzenia na poziomie 0.00 beda posiadaty betonowane i wkopywane fundamenty
gdyz podioze jest zbyt miekkie na bezposredni montaz. Na poziomie 6.60 stupy bedg
kotwione do betonowej podtogi. W przypadku styku ogrodzenia z betonowymi
kolumnami, ptot bedzie do nich kotwiony. Miejsce styku kotowrotu z ogrodzeniem bedzie
zrealizowane w postaci stupa stojgcego przy Scianie kotowrotu jezeli dtugos¢ panelu ptotu
bedzie dtuzsza niz 1m lub zostanie on zamocowany bezposrednio do kotowrotu.

Dokfadne miejsca montazu kotowrotow, szaf KBS i prowadzenie linii ogrodzenia zostato
pokazane na rysunkach TT/KB/7 - TT/KB/8.
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14. Postanowienia koncowe

+ Wszystkie elementy dokumentacji, tj. projekt z rysunkami, przedmiary
i specyfikacje nalezy traktowac tacznie. Nie wystgpienie jakiegokolwiek elementu
w jakiej$ czesci dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od jego ujecia w cenie
ofertowej.

« Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania wymaganego standardu, po pisemnej akceptacji przez autora
projektu.

« Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne
do zrealizowania catosci prac.

« Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw lub tez ich poprawe.

« Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania obiektu.

+ Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone.

« W przypadku watpliwosci interpretacyjnych w dokumentacji Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem oraz branzami,
z ktorymi styka sie systemy kontroli biletdw. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

« Rysunki nalezy traktowac¢ jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego.
W hierarchii waznosci opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku, natomiast
specyfikacje techniczne wazniejsze sgq od opisu.

« Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja, uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zaleceniami Inwestora i
Producenta.

«  Wykonawca systemu powinien dokonac¢ korekt w lokalizacji elementéw systemu w
przypadku zmiany aranzacji na etapie wykonawstwa lub wystgpienia innych kolizji
typu kanaty, podciagi, itp. Wszystkie zmiany powinny by¢ pokazane w
dokumentacji powykonawczej.
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15. DODATEK A

Sposdb podtaczenia kontrolerow TCS do serwerowni

Serwerownia | Serwer TSC Kontroler TCU | Szafa KBS Num_c'er.
rzejscia
TCS-S1.1
TCU-I-1.1 -KBS-1-S1.1 1
TCU-IV-1.1 -KBS-1V-S1.2 2
TCU-IV-1.2 -KBS-IV-S1.2 3
TCU-IV-1.3 -KBS-IV-S1.2 4
TCU-IV-1.4 -KBS-1V-S1.3 5
TCU-IV-1.5 -KBS-IV-S1.3 6
TCU-IV-1.6 -KBS-IV-S1.4 7
TCU-IV-1.7 -KBS-1V-S1.4 8
TCU-IV-1.8 -KBS-1V-S1.4 9
TCS-S1.2
TCU-I-3.1 -KBS-1-S1.5 1
TCU-1-3.2 -KBS-1-S1.5 2
TCU-1-3.3 -KBS-I-S1.5 3
TCU-1-3.4 -KBS-I-S1.5 4
TCU-I-3.5 -KBS-1-S1.5 5
TCU-1-3.6 -KBS-I-S1.6 6
TCU-1-3.7 -KBS-I-S1.6 7
TCS-S2.1
TCU-I-1.2 -KBS-I-S2.1 1
TCU-I-1.3 -KBS-I-S2.2 2
TCU-I-1.4 -KBS-I-S2.2 3
TCU-I-1.5 -KBS-I-S2.2 4
TCU-I-1.6 -KBS-1-S2.2 5
TCU-1-3.10 -KBS-I-S2.3 6
TCU-1-3.11 -KBS-I1-S2.3 7
TCU-1-3.12 -KBS-I1-S2.3 8
TCU-1-3.13 -KBS-I-S2.3 9
TCS-S2.2
TCU-1-3.8 -KBS-I1-S2.4 1
TCU-1-3.9 -KBS-I-S2.4 2
TCU-I-3.14 -KBS-1-S2.5 3
TCU-1-3.15 -KBS-I-S2.5 4
TCU-1-3.16 -KBS-I-S2.5 5
TCU-I-3.17 -KBS-1-S2.5 6
TCU-I1-3.18 -KBS-1-S2.6 7
TCU-1-3.19 -KBS-I-S2.6 8
TCU-I-3.20 -KBS-I-S2.6 9
TCU-1-3.21 -KBS-I-S2.6 10
TCS-S3.1
TCU-II-1.1 -KBS-1I-S3.1 1
TCU-11-1.2 -KBS-11-S3.1 2
TCU-11-1.3 -KBS-I1-S3.1 3
TCU-1I-1.4 -KBS-11-S3.1 4
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TCU-II-1.5 -KBS-11-S3.2 5
TCU-II-1.6 -KBS-11-S3.2 6
TCU-II-1.7 -KBS-11-S3.2 7
TCU-I-1.8 -KBS-11-S3.3 8
TCU-1I-1.9 -KBS-11-S3.3 9
TCU-11-1.10 -KBS-11-S3.3 10
TCU-11-1.11 -KBS-11-S3.3 11
TCS-54.1
TCU-I-1.1 -KBS-111-54.1 1
TCU-II-1.2 -KBS-111-54.1 2
TCU-111-1.3 -KBS-111-54.1 3
TCU-1lI-1.4 -KBS-111-54.1 4
TCU-II-3.1 -KBS-111-54.2 5
TCU-III-3.2 -KBS-111-54.2 6
TCU-111-3.3 -KBS-111-54.2 7
TCU-111-3.4 -KBS-111-54.2 8
TCS-54.2
TCU-111-3.5 -KBS-111-S4.3 1
TCU-111-3.6 -KBS-111-S4.3 2
TCU-III-3.7 -KBS-111-54.3 3
TCU-111-3.8 -KBS-111-54.4 4
TCU-111-3.9 -KBS-111-S4.4 5
TCU-111-3.10 -KBS-111-S4.4 6
TCU-I11-3.11 -KBS-111-54.4 7
TCS-S5.1
TCU-II-1.5 -KBS-111-S5.1 1
TCU-I11-3.12 -KBS-111-S5.2 2
TCU-I11-3.13 -KBS-111-S5.2 3
TCU-11-3.14 -KBS-111-S5.2 4
TCS-S6.1
TCU-IV-1.9 -KBS-1V-S6.1 1
TCU-IV-1.10 | -KBS-IV-S6.1 2
TCU-IV-1.11 | -KBS-1V-S6.1 3
TCU-IV-1.12 | -KBS-IV-S6.2 4
TCU-IV-1.13 | -KBS-IV-S6.2 5
TCU-IV-1.14 | -KBS-IV-S6.2 6
TCU-IV-1.15 | -KBS-IV-S6.3 7
TCU-IV-1.16 | -KBS-IV-S6.3 8
TCU-IV-1.17 | -KBS-IV-56.3 9
TCS-56.2
TCU-I1I-3.15 -KBS-111-56.4 1
TCU-I11-3.16 -KBS-111-S6.4 2
TCU-I1I-3.17 -KBS-111-S6.4 3
TCU-I11-3.18 -KBS-111-S6.4 4
TCU-I11-3.19 -KBS-111-S6.5 5
TCU-111-3.20 -KBS-111-S6.5 6
TCU-I1I-3.21 -KBS-111-S6.5 7
TCU-I11-3.22 -KBS-111-S6.5 8
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16. Zatgczniki
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17. Rysunki
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