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Adres inwestyciji:
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Zamawiajacy_:
Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
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Grupa, klasa, kategoria CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego.
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1. Czesé opisowa
1.1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamdwienia jest w pierwszej kolejnosci zaprojektowanie, a nastepnie
wykonanie przedsiewziecia wedtug opracowanego projektu | etapu modernizaciji
kompleksu boisk.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu koncepcyjnego
i technicznego, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie
z opracowang dokumentacja.

Zamierzenie budowlane obejmuje demontaz i utylizacje starej powierzchni
poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego oraz potozenie nowej nawierzchni sztucznej,
a takze wymiane matej infrastruktury (kosze, tablice, stupki, siatki, furtki itp.).

Celem przedsiewziecia jest unowoczesnienie infrastruktury Oddziatu Rataje
w Poznaniu i przystosowanie do najwyzszych standardéw tego typu obiektow
sportowych.

1.1.2. Opis stanu istniejacego,

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie nalezgcym do
POSIR — Oddziat Rataje, Os. Piastowskie 106a.

Obecnie jest to czes¢ uzywanego kompleksu boisk Orlik 2012 wraz z infrastrukturg
umozliwiajgcg kompleksowg obstuge zawoddw sportowych. Istniejgca infrastruktura
wykonywana byta w roku 2009 i pomimo biezgcych konserwacji wymaga
kompleksowej modernizaciji.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 10/1, ark. Nr 16, obreb Rataje,
bedacej wlasnoscig Miasta Poznania, w trwatym zarzagdzie POSIR.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét

1.2.1. Modernizacja kompleksu boisk Orlik 2012 na terenie Oddzialu Rataje —
etap | obejmuje:

l. Demontaz i utylizacje:

A. Demontaz i utylizacja starej powierzchni z poliuretanu;

B. Demontaz i utylizacja 2 tablic do koszykoéwki wraz z obreczami;

C. Demontaz i utylizacja 2 stupkdéw do pitki siatkowej;

D. Demontaz i utylizacja starej siatki ogrodzeniowej boisko do siatkowki

i koszykdwki — pleciona z drutu ocynkowanego, powleczonego PCV oraz
pozostate elementy montazowe ogrodzenia za wyjgtkiem stupow, zastrzatow
i stezenia gornego.

l. Prace montazowe:

A. Montaz nowej nawierzchni poliuretanowej (ok. 650m2) warstwami zgodnie
ze sztukg i wiedzg fachowa:
e ewentualne uzupetnienie brakujgcego i uszkodzonego podtoza
(np. poprzez zestaw do naprawy betonu SOPRO REPADUR lub
rownowazny);
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potozenie nowej nawierzchni elastycznej zgodnie z systemem
nawierzchni, nawierzchnia musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
higieniczne PZH;
rekomendowana technologia to nawierzchnia dwuwarstwowa
wodoprzepuszczalna o grubosci min. 13mm (dolna warstwa z granulatu
SBR, gorna warstwa natryskowa z kolorowego granulatu EPDM);
farby poliuretanowe;
wymalowanie linii do siatkowki i koszykéwki wg obowigzujgcych
przepisow federacji sportowych ciggtymi farbami poliuretanowymi metodag
natryskowa;
uwzglednienie utrzymania droznego drenazu boiska;
wymiar boiska okoto 19,70m x 32,70m;
kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym — w wiekszos$ci niebieska-biata,
uwzgledniajgca logotypy Zamawiajgcego.
Montaz 2 stupow i tablic do koszykéwki wraz z obreczami:
stupy z mozliwoscig regulacji wysokosci;
tablica 180x105cm + rama metalowa;
obrecz cynkowana z siatkg materiatowg (srednica obreczy 450cm
i dtugos$¢ siatki 400-450cm);
Montaz stupkéw do pitki siatkowej wraz z siatkg odporng na warunki
atmosferyczne:
stupy o wysokosci ok. 300cm wykonane z rur aluminiowych o profilu
aluminiowym 120x100mm (w komplecie 2 stupy — jeden z naciggiem,
drugi z hakami do zaczepienia siatki);
przeznaczenie stupkdw na zewnatrz i w pomieszczeniach;
bezstopniowa regulacja z mozliwoscig zawieszenia siatki na dowolnej
wysokosci dla réznych dyscyplin sportu (min. 100-245cm);
nacigg: zewnetrzny srubowy;
sposdb mocowania: w tulejach umieszczonych w podtozu (mozliwos¢
tatwego i szybkiego demontazu stupkéw w trakcie eksploatacji, wraz
z zaslepkami zakrywajgcymi szczeline/tuleje);
zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006.
Certyfikacja Bezpieczenstwa wydana przez Instytut Sportu.
Montaz nowej siatki wraz z linkami i mocowaniami, rekomendowane dane
techniczne siatki do montazu:
polietylenowa na pitko-chwyty nie chtongca wody oraz pokryta filtrami UV;
doskonale znoszgce kazde warunki pogodowe;
siatki polipropylenowe - brak supetkow i wigzanych splotéw;
wymiar oczek siatki minimum 80mm/80mm;
srednica splotu minimum 5mm;
kolor zielony;
wymiary siatek do montazu;
szacunkowe wymiary: wysoko$¢ 4m i dtugos¢
33mb+33mb+20mb+20mb=106mb= 424m2.



M. Prace naprawcze:

A. Wymiana lub naprawa wszystkich furtek ogrodzenia kompleksu boisk Orlik
z montazem wktadek z jednym kluczem uniwersalnym do wszystkich
furtek;

B. Proszkowe odmalowanie stupéw do mocowania siatki.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu
zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren ogrodzony, ale ogolnodostepny dla
uzytkownikow kompleksu sportowego. Stanowi integralng czes¢ Oddziatu Rataje.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie koncepcji (projektu koncepcyjnego) i przedstawienie do
akceptacji Zamawiajgcemu;

Opracowanie projektu technicznego montazu i instalacji urzgdzen;
Przedmiar robot;

Kosztorys inwestorski;

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych;

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
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1.4. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedsiewziecia jest unowoczesnienie infrastruktury Oddziatu Rataje
w Poznaniu i przystosowanie do najwyzszych standardéw tego typu obiektow
sportowych.

1.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja ma umozliwi¢ organizacje na terenie kompleksu Orlik 2012 rozgrywek
sportowo-rekreacyjnych zaréwno dla amatorow, jak i profesjonalnych sportowcow.
Obecnie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest w wielu miejscach uszkodzona
w stopniu uniemozliwiajgcym bezpieczng organizacje wydarzen.

Podobnie jest ze stupami do siatkowki i koszykéwki, a takze tablicami i siatkami na
boisku wielofunkcyjnym, z uwagi na duze zuzycie eksploatacyjne wymaga jest
catkowita wymiana urzgdzen.

1.6. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.6.1. Wymagania ogélne dla prac projektowych i robét wykonawczych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu koncepcyjnego
i technicznego oraz weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci
zumowg i programem funkcjonalno-uzytkowym przed skierowaniem projektu do
realizacji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz specjalisty petnigcego funkcje inspektora nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa Budowlanego.



Inspektor bedzie uprawniony do dokonywania odbioréw, kontroli uzytych wyrobow
budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i doktadnosci wykonania roboét, kontroli prowadzonych robét, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen.

1.6.2. Przygotowanie terenu budowy

Jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ .miejsce
na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Odpady powstajgce na placu budowy
nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym i zutylizowaC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania
materiatdow nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyc.

1.6.3. Odtworzenie terenu
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu przylegtego zniszczonego
w czasie wykonywania prac budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniaC wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129), ze szczegdélnym uwzglednieniem § 4 ust. 2 Rozporzadzenia.

Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie odkrycia istniejgcej nawierzchni przed
wykonaniem projektu technicznego, jesli uzna to za stosowne.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt koncepcyjny
oraz projekt techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
Z naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w .trakcie
prac.

1.8. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1.8.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang. '

1.8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg budowlang

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci
zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow Iub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu robot
nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce normy.

1.8.3. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania zgodnie
z obowigzujgcymi  Polskimi  Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,



instrukcjami producentéw, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jakos¢ zastosowanych dokumentow, zabezpieczenie terenu
budowy, ochrone srodowiska w czasie wykonywania robot, ochrone
przeciwpozarowg, ochrone wiasnosci publicznej, prawnej publicznej, prawnej,
bezpieczenstwo i higiene pracy, ochrone i utrzymanie roboét, stosowania sie do
prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementdéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.8.4 Materialy

Wykonawca zapewni materiaty, ktdére posiadajg wymagane atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zakupu, dostarczenia materiatéw i urzgdzen na budowe.

1.8.5. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Na zyczenie Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowne urzgadzenia posiadajg wazng legitymacje,
zostaly prawidtowo wykonane i odpowiadajg wymaganiom norm .okreslajgcych
procedury badan.

1.8.6. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami .norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.7. Dokumenty budowy
Dokumentacje robdét stanowig nastepujgce dokumenty:
e projekt koncepcyijny;
e projekt techniczny
e plan BIOZ;
e dziennik budowy, o ile jest wymagany.

1.8.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty,
urzgdzenia uzywane do robét od czasu rozpoczecia do czasu zakonczenia budowy.
Wykonawca jest zobowigzany za zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowe;.

1.8.9. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Musi on byé .
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie wymagane jest to przepisami.

1.8.10. Transport



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzehn na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i poza terenem robot. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ prowadzonych robot i przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

2. Czes¢ informacyjna

21. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska, prawa
geologicznego i gorniczego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty

oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca we
wilasnym zakresie.

2.2. Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig. Zamawiajgcy
udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1186 ze zmianami),

B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

C. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r., w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z
2016 r., poz. 1493),

E. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019r., poz. 1843),

F. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym
(Dz.U. z 2004r., nr 130 poz. 1389),

G. Ustawa z 27 kwietnia 2001r., - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z
2019r., poz. 1396 ze zmianami),



H. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310
ze zmianami)

|. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
z 2019 r., poz. 868 ze zmianami)

J. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

2.4 Inne dokumenty
- mapy i rzuty terenu
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