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  Załącznik do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(STWIOR) 

Rozbudowa budynku świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu  

wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7 

 

UWAGA: 
 
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w 
art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na 
budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
dokumentacji przetargowej.    
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie Kampingu przy 
ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych SST. 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się z: 

1) Roboty budowlane 
2) Roboty instalacyjne 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną 
Specyfikacją techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST). 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
które należy stosować łącznie z Ogólna Specyfikacją Techniczną. 

1.4.Informacje o terenie budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 

- ogrodzenie wys. min 1,5m 
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
- urządzenia socjalno-bytowe 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość wykonania robót, ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, specyfikacje techniczną wykonania 
i odbioru robót, kopie zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania robót do realizacji przez 
Zamawiającego umożliwiających prowadzenie robót oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści w miejscach i ilości określonych przez Inspektora nadzoru tablice informacyjne. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 



 

4  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami technicznymi 
SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektową lub SST i maja wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż 
do jej zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie prowadzonych prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmiernie obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
- przy robotach na wysokości (powyżej 2m) stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 

barierka składającą się z deski krawężnikowej wys. 15 cm, poręczy ochronnej wys.1,1m, 
pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego 
obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich położenia. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych i 

barier, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1.6. Nazwy i kody. 
Roboty przewidziany do wykonania ujęto w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.7. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury 
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także 
odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 
Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. 
Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu obiektu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i SST 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Poleceniu Inspektora nadzoru - 
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należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i SST. 
Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że szczegółowe warunki umowy stanowią inaczej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał norm ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt organizacji budowy, 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
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Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w 
normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

6.2. Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania do próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę da badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacja projektową i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, 

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy zakłada Zamawiający i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownika budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
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dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika będą czynione na bieżąco 
i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób uniemożliwiający późniejsze 
wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jaki i przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy, 
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę a w szczególności PZJ i harmonogramów robót, 
- data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakcie realizacji robót, mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenie lub spełnienie szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, 
wpisane do dziennika budowy, winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia projektanta. 

6.8.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 7.1., 7.2. w skład dokumentów budowy wchodzą: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8. ODBIORY ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robot. 
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiór częściowy, 
4) odbiór ostateczny (końcowy) 
5) odbiór po upływie gwarancji 

8.2.Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.Odbior częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz ilości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji, o których mowa w 
pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- SST, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- książkę obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w kosztorysie i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcą i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczałtowe obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, ewentualnych ubytków 

oraz transport na teren budowy 
- wartość sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 
1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów, reguł, wytycznych i norm w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 
Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 
zm.). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 
178 poz. 1380 z późn.zm.). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 
25 poz. 150 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 
115 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
Nr 193 poz. 1287). 
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Rozporządzenia: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 
poz. 2375). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. 
zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

1.2. NORMY 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Najważniejsze normy, dotyczące konkretnego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 
poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 
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ROBOTY ZIEMNE 

SST . 01.01.00. 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Roboty ziemne – 45111200 - 0 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych związanych z : „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie Kampingu 
przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
Specyfikacja obejmuje : wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych 
wykonywanych w budownictwie powszechnym, jak wykopów fundamentowych i niwelacyjnych oraz 
nasypów, podbudów, wymiany gruntów i zasypek. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
i obejmują: 
- zdjęcie, zmagazynowanie i wywóz nadmiaru humusu, 
- wykonanie wykopów niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypów oraz wywóz 
nadmiaru gruntu w ramach niwelacji terenu inwestycji, 
- wykonanie tymczasowych wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odkład i z 
wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopów wewnątrz ścian szczelinowych, 
- pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu, 
- zasypywanie tymczasowych wykopów gruntem z odkładu lub dowożonym. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 

Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) - wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu 
budowlanego. Dla obiektów budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposób wykonania 
wykopów określa dokumentacja, która powinna zawierać 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia ścian i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ziemnych (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 
Wykop niwelacyjny - wykop wykonywany w celu zmiany ukształtowania istniejącego terenu. 
Wykop tymczasowy - wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok. 
Wykop trwały - wykop o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokości dna większej niż 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m. 
Wykop jamisty - wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub równych 1,5 m. 
Wykop otwarty - wykop wykonywany bez obudowy. 
Obudowa - konstrukcja zabezpieczająca statyczność ścian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo 
zabezpieczająca grunt w sąsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odkształceniami. 
Obudowa tymczasowa - obudowa przewidziana do usunięcia po zakończeniu robót w wykopie. 
Obudowa stała - obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
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Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Ściśliwość gruntu - zdolność gruntu do zmiany swej objętości wskutek spulchnienia i zagęszczania oraz 
wpływ zmian temperatury i zawilgocenia na zmianę objętości. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, 
wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli tylko 
spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady 
chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać 
mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na ścinanie, 
w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu). 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów. 
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu 
budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty 
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiały pomocnicze do robót ziemnych 
Do wykonywania tymczasowych lub stałych obudów ścian wykopów, w razie konieczności ich 
wykonania wynikającej z projektu organizacji robót, tj. do rozparcia lub podparcia ścian, należy stosować 
drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali 
walcowanej. 
W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, powinny być 
stosowane: 
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- bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm, 
- bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm, 
- bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm, 
- okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 20 cm, 
- okrąglaki drewniane o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania). 
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów powinny 
być wykonane ze stali walcowanej, a systemowe rozpory powinny być stalowe. 
Cały system obudowy i rozparć ścian wykopów musi być dostosowany do obciążeń, wynikających z 
głębokości i szerokości wykopów, rodzaju gruntów i miejscowych warunków wykonywanych wykopów. 
Typowe rozwiązania mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości do 4,0 m, w 
warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń 
spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz jeżeli 
warunki wykonania robót nie stawiają specjalnych wymagań. W innych przypadkach sposób rozparcia 
lub podparcia ścian wykopów powinien być określony w projekcie obudowy. 
Materiały do wykonywania ścianek szczelnych, berlińskich itp. powinno być zgodne z wymaganiami 
podanymi w ich dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt zgodnie z ogólna specyfikacja pkt nr 3 . 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów, dostosowanego do ich spoistości (narzędzia 
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, narzędzia 
ręczne itp.), 
- sprzętu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- sprzętu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki, walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- sprzętu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopów wykonywanych poniżej poziomu wód 
gruntowych lub zagrożonych napływem wód powierzchniowych bądź opadowych, dostosowanego do 
przewidywanych warunków hydrogeologicznych (igłofiltry, igłostudnie, studnie głębinowe, pompy 
zatapialne, głębinowe, agregaty pompowe, rurociągi tymczasowe, agregaty prądotwórcze itp.), o 
wydajności i w ilościach zapewniających wykonanie robót ziemnych w terminach zgodnych z 
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację pkt nr 4. 

4.1. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub inne) 
oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i 
nacisków na oś. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m 
(taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy 
sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie 
przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, 
przygotowany do składowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów. 
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 
Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką 
szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z 
uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
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zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych 
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy. 

4.2. SKŁADOWANIE 
Składowanie materiałów, powinno odbywać się w ściśle oznaczonych miejscach. Miejsca składowania 
winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz , tak aby nie stanowiły 
zagrożenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót - dział nr 5. 

5.1. ROBOTY POMIAROWE 
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie punktów 
stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z 
określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku 
budowy. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych 
należy do wykonawcy robót. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego 
położenia, i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Spis stałych punktów 
pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany Kierownikowi budowy przed 
rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu Wykonawcy przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
a) wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej 
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i 
poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub 
prostokątów, stabilizowanych znakami nad ipodziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed 
zniszczeniem, 

b) wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, 
załamań itp. budowli lub jej części, 
c) wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych nawiązanych 
do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że obowiązkowo repery wysokościowe powinny być 
wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 
d) wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 

Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli 
powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z tych punktów 
przez cały czas trwania budowy 
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, 
powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej 
etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed 
rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 

Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
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Zamawiającego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy Jeżeli budowa ma podlegać 
obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do realizacji robót ziemnych 
(tyczenie pod wykop), z tym, że dokładność wyznaczania charakterystycznych punktów załamania 
obrysu może wynosić ± 5 cm 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 
a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
b) wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich. 
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
b) punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu, 
c) wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 
d) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki 
geodezyjnej, 
e) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i 
do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do 
potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu 
tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu 
wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 
Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością ±1,0cm 
Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 
Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy 
oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 - 50 m i 
we wszystkich załamaniach osi wykopu Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą 
sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy 
przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu 

Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i 
zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi 
wykopu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i krawędzie 
nasypu. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub 
wykopu oraz konturów skarp. 

Wyznaczanie konturów wykopów szerokoprzestrzennych 
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego wykopu 
za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za pomocą 
palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. 
Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na zewnątrz 
w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu w miarę jego 
wykonywania. 

Wyznaczanie konturów nasypów 
Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy szablonów, w 
których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane palikami wbitymi w 
grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy nasypów powinny być 
wyznaczone deskami przybitymi do palików. 
W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót ziemnych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to przy 
wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz wysokość nasypu 
powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być 
zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być dokonane dla każdego pochylenia skarpy 
oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia skarpy. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 



 

21  

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 
sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z 
podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez 
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji 
wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki 
tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

5.2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU 
Wymagania dotyczące geometrii wykopu: 
- Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. 
- Odchylenia wyznaczenia spadków terenu nie powinno być większe niż ± 0,02%. 
- Odchylenia wyznaczenia spadków rowów odwadniających nie powinno być większe niż ± 0,05%. 
- Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych w siatce kwadratów 40 m x 40 m nie 
mogą przekroczyć ± 4 cm. 
- Różnice rzędnych dna wykopu fundamentowego nie mogą przekroczyć ± 5 cm. 
- Różnice rzędnych dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych nie mogą przekroczyć ± 3 cm. 
- Różnice rzędnych dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia nie mogą 
przekroczyć ± 5 cm. 
- Wymiary w planie wykopu nie mogą się różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm 
dla wykopów o ścianach zabezpieczonych obudową lub o szerokości dna do 1,5 m i ±15 cm dla 
wykopów o szerokości dna ponad 1,5 m. 
- Pochylenie skarp wykopów fundamentowych nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 
±10% jego wartości. 
- Pochylenie skarp wykopów dla przewodów podziemnych nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż +5% jego wartości. 
- Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
- Różnice szerokości korony nasypu budowlanego nie mogą przekroczyć ± 5 cm. 

5.3. ROBOTY RPRZYGOTOWAWCZE 
Oczyszczanie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
a) wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych 
robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu 
budowy, 
c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie 
znajdują się na terenie budowy 
d) przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych lub 
podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej eksploatacji 
danego obiektu. 
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane 
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub 
właścicielami, do których te urządzenia należą 
W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, oczyszczenie 
placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z właściwymi organami 
administracyjnymi. Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w 
gruncie pni drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o 
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie 
wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu. 
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to 
możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych 
powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarznięty. Krzewy i młode drzewa 
przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym terenie powinny być 
wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie 
zacienionym 
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Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach 
ziemnych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a w 
szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące uzbrojenie terenu. 
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące fundamenty, 
piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być 
przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na głębokości do 1 m poniżej 
terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych, 
z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, nie 
powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu 
wykopu. Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia 
z właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z instytucją 
sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy 
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w 
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania 
robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych 
w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. W 
razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 
powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i 
zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu 
poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego uszkodzenia. Kopanie 
kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być dokonywane wyłącznie 
sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu. 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy 
organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najbliższą jednostkę saperską i 
Policję. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić 
Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne należy 
przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. Tryb 
postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 
ustawy należy: 
- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
- niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie 
jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta), 
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, 
- wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, 
dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, 
- jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, 
przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 
dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym 
czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm 
lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie 
ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. 
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Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i 
wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż 
przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do 
trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 
plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi roślinnej należy 
usunąć z terenu inwestycji. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy 
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w 
możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów 
oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 
roślinnej. 

Usuwanie kamieni i gruzu 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 
ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie 
sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek 
fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą 
maszyn przez rozkruszenie. Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu 
lub innych od padów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli 
stanowi źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu 
budowy. 

Przygotowanie dróg dojazdowych 
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w 
projekcie organizacji placu budowy. 

5.4. WYKONANIE WYKOPÓW TYMCZASOWYCH 
Wymagania podstawowe 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak, aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej 
projektem dokładności robót. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość po 
sadowienia tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem 
tych budowli. 
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko 
siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest najgłębiej posadowiona. 

Wymiary wykopów 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów fundamentów w 
planie oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia ścian wykopów. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych należy przyjmować 
równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych, gdy ściany fundamentu wykonuje się bez 
odeskowania lub gdy powierzchnie boczne ścian nie są izolowane. Minimalna szerokość wykopu w tym 
przypadku powinna wynosić 0,6 m. 
Jeżeli ściany boczne ławy, stopy lub płyty względnie ściany fundamentowej (posadowionej na gruncie 
bezpośrednio, tj. bez ławy) są wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne są 
izolowane, szerokość wykopu o ścianach pionowych nie umocnionych przyjmuje się równą szerokości 
ławy, szerokości stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m z każdej strony izolowanej lub 
deskowanej.. 

Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 
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2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach 
spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. 
Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywać jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu 
mają bezpieczne nachylenie. 

Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia 
obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz 
jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają specjalnych wymagań. W innych przypadkach sposób 
rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w projekcie. Odeskowanie ścian wykopu 
może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej 
spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe 
ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i 
zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 
c) rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 
d) w odległościach nie większych niż 20 m po winny znajdować się awaryjne, odpowiednio 
przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
f) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, 
wystąpienie dużych mrozów, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Wszelkie 
zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest 
konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu. Ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót. Rozbieranie umocnień ścian lub 
skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od 
dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
0,5 m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
0,3 m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 
Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej 
niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 
pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 

Zejścia i wyjścia w wykopach 
W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 

Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami 
wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża pod fundament. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej 
przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji odnośnie sposobu 
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wypełnienia przegłębień. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez 
wykonany obiekt lub budowlę. 

Wykonanie wykopów w gruncie spoistym 
Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą 
sprzętu mechanicznego, powodującego wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. Z tych względów 
przy gruntach spoistych należy stosować koparki z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem wykopu. 
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
- wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej, 
- nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie, dlatego należy odpompowywać lub 
odprowadzać wodę grawitacyjnie, również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie 
pompowania w okresie deszczów, 
- w gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się pozostawić 
nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm, zabezpieczyć ją tymczasowym zadaszeniem i usunąć ją 
ręcznie możliwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu. Bezpośrednio po 
usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć beton wyrównawczy w celu zabezpieczenia podłoża 
przed namakaniem wodą opadową. 

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mogą wystąpić osuwiska gruntu, należy 
przeprowadzić szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w 
miarę potrzeby badania gruntowo-wodne w pobliżu wykopów lub nasypów, na terenie zagrożonym 
osuwiskiem. Zakres badań geotechnicznych powinien być w takim przypadku ustalony w porozumieniu z 
Zamawiającym. Badania powinny być przeprowadzone przez instytucję wyspecjalizowaną w tego 
rodzaju pracy. 
Zapobieżenie powstawaniu osuwiska powinno być dokonane przez Wykonawcę robót po uzyskaniu 
wyników badań terenu osuwiskowego; należy przy tym rozważyć i przyjąć sposób zabezpieczenia 
określony przez projektanta w porozumieniu z Zamawiającym. 
W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystąpiło zagrożenie stateczności skarp lub 
stateczności budowli, roboty ziemne należy natychmiast przerwać i powiadomić kierownictwo budowy i 
Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcę. Jeżeli wystąpiły osuwiska lub przebicia wodne (źródło, 
kurzawka), to należy: 
a. wstrzymać wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania występującego zjawiska, 
b. zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed dostępem osób na obszar zagrożony ruchami gruntu lub 
zalewany przez wody 
c. miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno być niezwłocznie zabezpieczone przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu; doraźny sposób zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z przebicia 
powinien być niezwłocznie określony przez kierownika robót 
d. zawiadomić właściwe organa państwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, państwowego 
nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawcę oraz projektanta w celu zbadania 
przyczyn zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego 
wykonywania robót ziemnych Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu sposobów ich likwidacji. Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska 
lub przebicia wodnego powinno przebiegać w sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno 
odbywać się pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu 
odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykończenie. 

Odwodnienia wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności i w taki sposób, żeby było zapewnione 
łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót (np. kopanie rowów 
odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). Wykopy bezwzględnie powinny być chronione 
przed niekontrolowanym napływem z okolicznego terenu wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. 
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Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku 
terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem 
odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie 
można wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Przy wykonywaniu 
rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu należy 
sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w 
innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodują 
powstania szkód na terenach sąsiednich. 

Rowy powinny być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu 
skarpy wykopu. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było 
zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu należy stosować 
odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z 
pompami. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu robót poniżej poziomu wód gruntowych Wykonawca musi zapewnić, na swój koszt, 
na czas głębienia wykopów, obniżenie zwierciadła wód gruntowych poniżej dna wykopu, stosując 
odpowiednie środki techniczne (zestawy igłofiltrów, igłostudnie, studnie głębinowe, drenaż, pompowanie 
wody pompami zanurzeniowymi itp.). Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane 
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie 
sprzętem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie 
wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu 
w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli może zachodzić 
naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien przebiegać zgodnie z 
wykonanym do tego celu projektem. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W trudnych, nietypowych warunkach 
geotechnicznych, projekt organizacji robót powinien przewidywać obejmować również projekt 
odwodnienia wykopów. 

Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi 
Niezależnie od wymagań podanych powyżej, przy wykonywaniu wykopów urządzeniami 
zmechanizowanymi należy: 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonywania 
wykopów, dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 
do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki. Wykonywać pobieranie gruntu 
warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności, oraz: 
- dokonać takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub 
innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym że: 
a) pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki 
koparki, 
b) wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 
praca w wykopie i transport urobku, 
c) pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem 
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środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
a) 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich, 
b) 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów po winien odbywać 
się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

Składowanie urobku z wykopów 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na 
odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania 
odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów odległość podnóża skarpy odkładu od 
górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
- nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
- nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. 
Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
- w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że obudowa jest 
obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
- w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze umocnione. 

Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z namułów oraz odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Zasypywanie wykopów powinno być prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego 
wykopu, nie zamarzniętym, o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez obecności głazów, gruzu, drewna, 
odpadów i innych ciał obcych, mogących mieć wpływ na możliwość jego zagęszczania, jeśli w 
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu 
Wykopy powinny być zasypywane warstwami. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano 
innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu 
powinno być dokonywane warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem zasypki. Grubość warstw ma być 
dostosowana do możliwości zastosowanego sprzętu do zagęszczenia gruntu w wykopach i do przyjętego 
sposobu zagęszczania i powinna wynosić: 
■ nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
■ od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o działaniu udarowym lub ciężkimi tarczami 
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 
■ około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia gruntu nasypowego, w przypadku braku określenia 
jego wartości w Dokumentacji, powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 
Przy zagęszczaniu gruntów, dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia, należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa 
gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczona 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach 
rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a 
przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, 
jeżeli taka została wykonana. 
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym 
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak, aby zostało odtworzone ukształtowanie 
terenu istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy. 
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Rekultywacja terenu 
Wykonywanie zasypek należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej na 
przyległym terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do 
warunków jakie występują na przyległym terenie lub przewidzianych w projekcie zieleni. 

5.5. WYKONANIE WYKOPÓW - ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

Ręczne odspajanie gruntów 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne: 
- do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 
- do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 
- do odspajania skał: kliny, drągi. 

Mechaniczne odspajanie gruntów 
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów zwięzłych 
oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy. 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych 
liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do: 
a) rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia spycharek, 
równiarek, zgarniarek lub koparek 
b) do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach, 
c) zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni betonowych. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów BHP. 

Wydobywanie gruntu koparkami 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub 
ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy Zaleca się stosowanie: 
a) koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych po 
uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z 
hałdy 
b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych koparką 
przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów melioracyjnych, 
instalacyjnych, fundamentowych 
c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych poniżej 
poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych. Koparki 
chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów sypkich 
d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 
wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów i dołów 
fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów ciężkich zwięzłych, 
niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być równie stosowane do wydobywania 
gruntów z terenów nawodnionych. 
e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów luźnych i mało 
zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek wieloczerpakowych 
powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia tego rodzaju koparek ze 
względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy stosować przy wykonywaniu robót 
ziemnych w gruntach zmarzniętych. 

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 
a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 
e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 
Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki podsiębiernej 
powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu 
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gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa od największej 
wysokości kopania łyżką koparki. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. Zabezpieczenie 
koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek 
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 
gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były bezpieczne 
odstępy: 
a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 
b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, 
c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 
Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 
a) do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy mający odpowiednie uprawnienia, 
przeszkoleni w zakresie BHP, 
b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w 
zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 
c) przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru 
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione, 
d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów 
gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być 
ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 
f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka 
powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m, 
g) czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po zatrzymaniu 
koparki i wyłączeniu silnika, 
h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno 
być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania 
gruntów sypkich i 0,25 m 
przy ładowaniu urobku kamiennego. Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być 
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki, 
i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie 
i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony 
ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 

Przemieszczanie gruntu ładowarkami 
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej 
w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 

Przemieszczanie gruntu równiarkami 
Równiarki mogą być stosowane do wykonywania prawie wszystkich robót ziemnych, a w szczególności 
do: 
a) wyrównywania wszelkich skarp wykopów, nasypów oraz dokładnego profilowania budowli ziemnych, 
b) wyrównywania i zgarniania gruntów nasypach, 
c) wykonywania wykopów i nasypów niskich przy niewielkich odległościach przewozu gruntu, 
d) rozścielania i mieszania piasku, żwiru itp. materiałów sypkich, 
e) utrzymania w stanie przejezdnym dróg transportowych, 
f) stabilizacji gruntów, 
g) wykonywania rowów odwadniających, 
h) rozprowadzania gruntów roślinnych po powierzchni terenu. 
Równiarki mogą być stosowane do wykonywania robót ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. 
z przenośnikami taśmowymi. Przy wykonywaniu robót ziemnych równiarkami należy przestrzegać, aby 
w czasie sprawdzania lub naprawy równiarki silnik był wyłączony, a cięższe prace, jak np. przestawianie 
noża lemiesza, było wykonywane przez dwie osoby. 
Mechanizmy robocze równiarki i droga jej posuwu powinny być dobrze oświetlone, obowiązkowo w 
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czasie złej pogody, o zmroku i w nocy. 

Stosowanie sprzętu innego rodzaju 
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, przenośniki 
taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu poszczególnych 
rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 

5.6. WYKONANIE NASYPÓW 
Przygotowanie podłoża pod nasypy 
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany w 
sposób określony w p. 5.4. Roboty przygotowawcze. 
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien być 
nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a 
ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny być przerwane 
do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postępowania. W przypadku pozostawienia gruntów 
słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone zabiegi zapewniające wymaganą stateczność 
podłoża. 

Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem. 
W przypadku gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno ono 
odpowiadać następującym warunkom: 
- grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty gruboziarniste 
bliżej skarp nasypów, 
- grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów 
sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m, 
- grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub 
filtrację wody, 
- grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały 
odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody. 
Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego materiału skalnego o 
grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa 
łamanego nie odsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 2,0mm, tak aby po 
zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie wypełnione. 

Wykonywanie nasypów sąsiadujących z budowlą 
Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny być 
wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba przejść 
sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do liczby przejść 
dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu. 

Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień 
powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. Zagłębienia terenu, na 
którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą być zasypywane gruntem 
uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi 
roślinnej. 
W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych niż 0,5 
m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno być 
wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w 
zagłębienia terenu powinno być dokonywane odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 

Zagęszczanie gruntów w nasypach 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy zagęszczanego 
gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne 
zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót 
ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny Zamawiającego. 

Równomierność zagęszczania 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania każdej 
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warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 
- grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu, 
- warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej 
liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi nasypu w taki sposób, aby 
ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20 cm, 
- w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie 
gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych całej powierzchni 
układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości. 
Wykonywanie zagęszczania 

Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno być 
przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem gładkim dla 
umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy 
zruszyć. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym, że 
liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania takiej samej 
warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w tym przypadku 
ustalona doświadczalnie. 
Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu jest 
większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp, 
oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego zagęszczenia na krawędzi 
układanej warstwy. 

5.7. ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE 
Zakończenie robót ziemnych i prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumentacji jako: 
1. Plantowanie terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań 
nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy 
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej 
2. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie 
mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza się wykonywania nasypów w formie grobli wzdłuż koryt cieków 
spełniających funkcję przewidzianą dla wałów p.powodziowych. 
3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów poprzez obrobienie 
powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub okładzie. 
4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie poprzez 
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 

6.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od zamawiającego 
Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w 
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 
czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. W uzasadnionych 
przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót należy wykonać 
badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe 
laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to 
powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy zapewnić 
stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów (instytut, 
laboratorium drogowe itp.). 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać 
terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od posiadanej 
dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 
- dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 
- wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu. 
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót 
charakterystykę gruntów. W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania 
szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu 
należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. 
Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać kontroli ich 
wykonania. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w p. 5.2 i 5.3 
z wynikami kontroli w terenie. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu 
zgodności ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4. Kontrolą należy objąć następujące prace: 
oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i 
gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca 
wykonywania robót ziemnych. 

Badania w trakcie robót 
Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie wykonywania 
wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). W ramach kontroli 
należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych. 
1. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia podziemne, 
polega na skontrolowaniu wymagań określonych w p. 5.3 i 5.5 ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
zabezpieczenie stateczności i stanu skarp, wykopów, stan rozparcia i podparcia ścian wykopów 
(każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie) prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w 
miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa robót. 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w projekcie 
należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót 
ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika dokonuje 
się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. 
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem 
podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw 
izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być 
wpisywane do dziennika budowy. 
3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po jego 
zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony warstwami w czasie 
ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań zagęszczenia gruntu w 
zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz wymagany 
stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymi 
w p. 5.7 ze szczególnym zwróceniem uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość 
wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W 
szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie 
i odwodnienie nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu 
lub metodą porównania modułów odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla 
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poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora 
nadzoru. 
5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5.5.10 i 5.7.3 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem 
skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające ciągłe 
obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia robót, aż do zasypania 
wykopów. 
6. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za 
pomocą pomiarów. 
7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody polega 
na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń i zgodności z wymaganiami podanymi w p. 5.7.3, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie, ujęcie i 
odprowadzenie wysięków wodnych. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robót 
należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze 
końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakoś 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót należy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja 
techniczną dział nr 7. Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m - wymiary liniowe wykopów, 
- 1 ma - objętości wykopów i zasypki, 
- 1 m-g (maszynogodzina) - praca pomp przy obniżeniu zwierciadła wód gruntowych w wykopie, 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 
umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót 
ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do 
wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub 
niniejszymi warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, 
urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). 
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić 
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protokół odbioru. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokółów z odbiorów częściowych i 
oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany 
do dziennika budowy. 

Dokumenty odbiorowe : 
dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
■ zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z protokółami 
sprawdzeń, 
■ robocze orzeczenia jakościowe, 
■ analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
■ aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany 
odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 
sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego zgodnie z opisem w ogólnej OST pkt. 8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, określonych w pkt 7 
Specyfikacji, cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 
- przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
- usunięcie i ewentualne rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu), 
- wytyczenie osi i konturów wykopów, ukopów i nasypów, 
- wykonanie wykopów i ukopów ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
- w razie konieczności zabezpieczenie pionowych ścian wykopów tymczasową obudową oraz rozebranie 
zabezpieczeń w trakcie zasypywania wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów i nasypów przed napływem wód opadowych, 
- w razie konieczności czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w wykopie, 
- niezbędny transport gruntu pozostawionego do zasypki wykopu w obrębie placu budowy lub do i z 
miejsc tymczasowego odkładu, zgodnie z projektem organizacji robót, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniu konstrukcji 
podziemnych, 
- przemieszczenie gruntu z ukopów i wykonanie nasypów z zagęszczeniem warstwami, 
- wywóz nadmiaru gruntu z wykopów i ukopów oraz nadmiaru humusu i gruntu nie nadającego się do 
zasypki na odkład stały, 

- pozyskanie i dowóz odpowiedniego gruntu do zasypki wykopów lub wykonania nasypów, w przypadku 
nie wystarczających ilości lub jakości gruntu rodzimego, 
- kontrola geometrii i jakości wykonywanych robót, 
- wykonanie niezbędnych badań zagęszczenia zasypek wykopów i nasypów,. 
zabezpieczenie sąsiednich obiektów przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robót ziemnych (w 
miejscach zagrożenia), 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
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- utrzymywanie w czystości okolicznych utwardzonych dróg, 
- mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy, 
- wyrównanie i uporządkowanie oraz rekultywacja terenu po zakończeniu robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

Rozporządzenia 
■ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 października 2005 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 
1673). 
■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. ws. ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839). 

Normy 
■ PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
■ PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
■ PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów 
■ PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
■ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
■ PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
■ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
■ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- 
■ PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów 
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

SST 01.02.00. 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Betonowanie konstrukcji - 45262311 

1. W S T Ę P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie Kampingu przy 
ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne) pkt 1.4. a także: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody , kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody , składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny j est wchłonąć beton, do j ego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B15) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w Mpa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rbg - wytrzymałość uzyskana w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-B-06250. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
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00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. Materiały 
stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europej ską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

2.2. Beton 
Beton stosowany do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania F150, badanie wg normy PN-B-
06250 

- wodoszczelność większa od 0,8 MPa - W8, 
- wskaźnik wodno-cementowy większy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala wytwórnia betonu i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance 
betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym, składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej ilości piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu B20 - B30 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5%-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm, 
- wartości 4,5%-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przez zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowę powinna być nie rzadsza od plastycznej 
oznaczonej symbolem K-3. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar konsystencji przy pomocy stożka 
opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie mogą przekraczać ± 10 mm przy 
pomiarze stożkiem opadowym. 
Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
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Właściwy skład mieszanki dla pali powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana 
przez Inżyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania: 

-być odporna na segregację, 
-wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
-być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 

Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do 
oddzielania składników. 
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane 
w stosownych normach. 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości drgań 6000 drgań/minutę i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 
na całej długości. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inżyniera. 
Palownica, umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być 
wyposażone w urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów wiercenia 
(opory wkręcania świdra, prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania pala (wydatek betonu, 
prędkość podciągania świdra). 
Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej w 
Dokumentacji Projektowej. 
Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość betonowania pala bez 
potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw.gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w o przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej wykonywać przy 
pomocy pompy lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze + 15° C, 
- 70 min. - przy temperaturze + 20° C, 
- 30 min. - przy temperaturze + 30° C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 
.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość deskowań, rusztowań i usztywnień pomostów, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowa 

konstrukcję, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.3. Wykonanie robót. 

5.3.1. Betonowanie. 
Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej do wysokości 3,0m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymogów: 

- w fundamentach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pompy warstwami do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pompy, 
- przy betonowaniu belek stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta wynosi 0,3-0,5m, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w j ednym miej scu powinien wynosić od 30 
do 60 s, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy z betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
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przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. Betonowanie 
konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach ni niższych niż 
+ 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa 
przed pierwszym zamarznieciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20 °C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatury mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.3.3. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po12 
godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobę. 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następnie dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B—6250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości co najmniej 15 Mpa. 

5.3.4. Wykończanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. 
Bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3.5. Deskowania. 
Deskowanie należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać j ednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowanie 

zaleca się wykonać ze sklejki. Dopuszcza się wykonanie deskowania z desek iglastych II lub IV klasy 
przy czym minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i 
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wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i żeber. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partie betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-060250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
kresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania 
po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nie regularnym, zgodnie z normą PN-B-
06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Monitorowanie wykonania pali 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza a Inżynier Budowy zatwierdza 
„Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę instrukcji 
technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem. 
Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i ciśnienia 
mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie wbudowywania 
zbrojenia sprawdza się głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie pala. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Położenie głowicy pala i osi zbrojenia pali 
należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową i niwelatorem. 
6.3. Tolerancja wykonania. 

6.3.1. Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót fundamentowych stosuje się tolerancje klasy N1. 
Do wykonania pozostały robót betonowych stosować tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji . Odchylenia poziome 
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usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 

6.3.2.System odniesienia. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2. Tolerancje szczegółowe. 
1) Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie może być większe niż ± 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentów w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
może przekraczać ± 20 mm. 
Tolerancje wykonawcze geometrii pala. 
Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące: 

e < 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu 
e < 4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e < 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN - EN 1536:2001. 
2) Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie 
może przekraczać ± 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie może przekraczać ± 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L na każdym poziomie nie może przekraczać ± 20 mm. 
Dopuszczalne odchyleni słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie może przekraczać ± h/400. 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie może 
przekraczać ± 5mm lub h/1000. 

3) Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie może być większe niż ± 
5mm 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie może być większe niż ± 
L/500 lub 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie może być większe niż ± 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie może być większe niż ± 5mm. Dopuszczalne 
wygięcie belek i płyty od poziomu nie powinno być większe niż ± 10 mm. Dopuszczalne odchylenie 
poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie może być większe niż ± 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż ± 20mm. 

4) Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego nie powinno być większe niż ± 5 mm lub 
±0,02 l. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 5 mm lub ±0,02 l. Dopuszczalne 
odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż ± 5mm. Dopuszczalne usytuowanie 
odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż ± 5 mm. 

5) Powierzchnie i krawędzie. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż 5 mm. 
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Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż 10 mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż 2 mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż 4 mm. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie 
powinny być większe niż L/200 < 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 2 mm. 

6) Otwory i wkładki. 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest 1m 3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczania ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 
Jednostką obmiaru jest 1 mb długości wykonanego pala określonej średnicy. Do długości pala nie wlicza 
się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu, podlegającej rozkuciu. Długość wykonanych pali oblicza 
się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
7.3. Metryka pali. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 
- datę i czas wykonania pala, 
- lokalizację pala, długość pala, 
- klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia. 
Przykład uproszczonej metryki podano poniżej 

METRYKA PALI CFA 
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciągłego) Wykonawca:  
Budowa:  .............................................................................................................. Data: 

 
Numer pala 

           

1. Średnica pala (mm)            

2. Długość pala (m)            

4. Źródło betonu Klasa betonu            

5. 

Początek betonow. (godz.) 

           

6. Koniec betonow.(godz.)            

7. Typ i długość zbrojenia 
(m) 

           

8. Uwagi m.in. o gruntach            

9. 

Nr wydruku komputerowego 

           

10. Operator sprzętu            

Inspektor Nadzoru 
Kierownik Budowy  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięciem przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, 
jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenie robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne „ 
pkt. 9 

9.2. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowań oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów 

rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
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PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Betonowanie (kod CPV 

45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez zbrojenia (kod 
45262350) (kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja - 2005r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 
1990 r. 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE 

SST 01.03.00 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Konstrukcje drewniane - 45420000 - 7 

1. W S T Ę P 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ciesielskich przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie Kampingu 
przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych w obiekcie. 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00 „Określenia podstawowe” pkt 1.5. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
 00.00.00 „MATERIAŁY” pkt.2 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

 polskich. 
 

2.2. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno wg PN-EN 338:2004, klasy wg projektu, 
zabezpieczonego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. 

2.2.1. Wilgotność drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
- dla konstrukcji wewnętrznych – 8% 
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2.2.2. Wytrzymałość charakterystyczna drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela: 
 

Oznaczenie 
Klasa drewna 

C24 

Zginanie 24 

Rozciąganie wzdłuż włókien 14 

Ściskanie wzdłuż włókien 21 

Ściskanie w poprzek włókien 5,3 

Ścinanie 2,5 

Stopień spęcznienia i skurczu w % przy 
zmianie wilgotności drewna o 1% 

0,24 

 
2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe:  

- w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3mm lub do -1mm 
- w grubości: do +1mm lub do -1mm 

b) odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50mm nie powinny być większe:  
- w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2mm i  -1mm dla 20% ilości 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków o grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -
2mm. 
 

2.2.4. Krzywizna podłużna: 
a) płaszczyzn:  

- 30mm dla grubości do 38mm 
- 10mm dla grubości do 75mm 

b) boków 
- 10mm dla szerokości do 75mm 
- 50mm dla szerokości > 250mm 

Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna. 
 
2.2.5. Dopuszczalne wady tarcicy: 
 

Wady C24 

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 

Seki na całym przekroju 1/4 do 1/3  

Skręt włókien  Do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
głębokie 
czołowe 

 
1/2 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 6mm 

Oblina 
dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca 1/4 szerokości lub długości 
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2.2.6.  Składowanie  
Elementy z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwą folii, na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych 
zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 
składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały 
dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów 
powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący 
powstawania ich deformacji.  
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w 
pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący 
ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 
 
2.3. Łączniki 
a) Gwoździe: okrągłe wg BN-87/5028-12 
b) Śruby średnica minimalna 12mm  w złączach z elementów grubości większej niż 8cm 
c) Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
d) Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
e) Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M - 82151  
f) Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
g) Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
h) Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
i) Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
j) Łączniki kątowe do gwoździowania  
 
2.4. Papa podkładowa 
Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS 
Właściwości techniczne: 

- osnowę papy stanowi welon z włókna szklanego o gramaturze osnowy 160g/m2 
- masa pokrywająca bitum modyfikowany elastomerami (SBS) 
- grubość min 3,5mm, 
- siła zrywająca wzdłuż/poprzek min 1000N 

 
2.5. Środki ochrony drewna 
Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy musi zapewniać odporność ogniową konstrukcji na 30 minut. 
Użyty środek musi posiadać atest. 
Drewno musi być zabezpieczone przez zanurzenie w preparacie a istniejąca konstrukcja drewniana przez 
smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału niezapalnego. Wykonawca wystawi pisemne 
oświadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiału niezapalnego. 

 
2.6. Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania 
robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in.:  
− materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe budowlane 
ocynkowane, wkręty, śruby),  
− inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub 
producentów.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, 
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza 
od 20cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt podstawowy wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt 3. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne (strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz projektu organizacji robót.  
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego prze-znaczeniem.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 
i zasadami bhp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „TRANSPORT” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy użyć następujących środków 
transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST00.00.00 
„WYKONANIE ROBÓT” pkt 5 

5.2. Wytyczne wykonawcze 
5.2.1. Ściany zewnętrzne nośne 
Ściany zewnętrzne budynku projektowane jako szkieletowe drewniane. Konstrukcję nośną ściany 
stanowią oczepy, podwaliny oraz słupki w rozstawie modularnym odpowiadającym modułom płyt 
poszyciowych  
Konstrukcja ścian zamknięta od dołu podwaliną i od góry podwójnym oczepem ułożonym mijankowo. 
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża drewniane wraz z dodatkowymi 
słupkami zespolonymi. Kotwienie ścian do płyty fundamentowej zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Ściany wewnętrzne nośne 
Ściany nośne wewnętrzne projektowane analogicznie jak ściany zewnętrzne jako szkieletowe drewniane. 
5.2.3. Ściany działowe 
Ściany działowe projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do montażu na budowie. 
Konstrukcję oczepy, podwaliny oraz słupki w rozstawie modularnym odpowiadającym modułom płyt 
poszyciowych. 
Konstrukcja ścian zamknięta od dołu pojedynczą podwaliną i od góry podwójnym oczepem. Nad 
otworami i drzwiowymi nadproża drewniane z elementu jak słupki ścian wraz z dodatkowymi słupkami 
zespolonymi. Kotwienie ścian do płyty fundamentowej kotwami rozprężnymi do płyty fundamentowej, 
oczep mocować „na luźno” do belek stropowych (w szynach drewnianych – listwy drewniane mocowane 
do belek po obu stronach oczepu na styk, między belkami oczep a belkami stropowymi luz ok. 1cm.) 
 
 



 

50  

5.2.4. Więźba dachowa 
Więźba dachowa zaprojektowana jako drewniana (w miarę możliwości transportowych zaleca się 
prefabrykację) w postaci wiązara krokwiowo-jętkowego z belką podwalinową. 
5.2.5. Szalówka elewacyjna 
Podkonstrukcja szalówki elewacyjnej w prefabrykacie umożliwiająca montaż szalówki w układzie 
pionowym. Krawędzie szalówki wykończyć listwami kątowymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 
„KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT” pkt. 6 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania.  
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
Badania jakości robót w czasie budowy. 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
projektem, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do decyzji o 
pozostawieniu lub usunięciu tego materiału z terenu budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7 

Jednostkami obmiaru są: ilość [m3 ] wykonanej konstrukcji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 

8.2.Odbiór robót 
Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo 
w trakcie robót (odbiory międzyoperacyjne) oraz po zakończeniu robót  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Do odbioru robót powinny być przedłożona dokumentacja wykonawcza dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  
Odstępstwa od postanowień dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora albo innym równorzędnym dowodem.  
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  
− wbudowanych materiałów,  
− wykonania elementów przed ich zamontowaniem,  
− gotowej konstrukcji.  

 
Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST) do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana po-średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz norm państwowych.  
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Badania elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować:  
− sprawdzenie wykonania połączeń za zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,  
− sprawdzenie wymiarów elementów i całych konstrukcji  
− sprawdzenie wilgotności drewna.  
 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych stanowią następujące 
dokumenty: projekt, techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów  
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,  
− wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,  
− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,  
− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:  
− zgodności z dokumentacją techniczną  
− prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji  
− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych  
− prawidłowości wykonania złączy  
− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji  
− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „PODSTAWA 
PŁATNOŚCI” pkt. 9 

9.2. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-01001 Tarcica 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 844-1:11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych - Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego 
PN-84/M-82509 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. Instrukcje i certyfikaty producenta 
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ROBOTY IZOLACYJNE 

SST 01.04.00 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Roboty izolacyjne - 45320000 - 6 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z wykonaniem izolacji wilgocio i wodochronnych przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa 
budynku świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi 
instalacjami, dz. nr 7” 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji pionowej 
ścian fundamentowych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW: 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacją nr 2. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, 
wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 

2.2. MATERIAŁY POTRZEBNA DO WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH : 

Emulsje bitumiczne: 
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji ścian 
fundamentowych) powinny spełniać wymagania:  
– szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0m,  
– posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,  
– jakość materiałów izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości,  
– zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,  
– baza emulsja – bitumiczna,  
– konsystencja po wymieszaniu – ciekła  
– gęstość gotowej mieszanki – ok. 1,0 kg/dm3  
 
 

Folia kubełkowa: 
– wysokość kubełka -8mm,  
– grubość -0.5mm,  
– gramatura -550g/mkw,  
– surowiec HD-PE  
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Płynna folia: 
Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji 
podpłytkowych, w pełni elastyczna.  
Szczególne właściwości produktu:  
– gotowa do użycia  
– wodoszczelna  
– łatwa i bezproblemowa obróbka  
– możliwość nanoszenia wałkiem  
– wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %).  
 
Taśma dylatacyjna - uszczelniająca 
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia 
ela-stycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych  
Właściwości:  
– elastyczna  
– wodoszczelna  
– wytrzymała na rozciąganie  
– do wewnątrz i na zewnątrz  
– odporna na starzenie  
– odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,  
– łatwa w obróbce  
 
Paroizolacja - folia paroizolacyjna PE 
Wymogi techniczne:  
– grubość 0,20 mm,  
– masa powierzchniowa 190 g/m2,  
– wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,  
– przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka  
– opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g  
– rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia  
 
3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego 
zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 

3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowej do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją nr 4. 

4.2. TRANSPORT : 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 
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5.2. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych  
Przygotowanie podłoża  
Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy 
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki za-prawy i inne obniżające przyczepność części należy 
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 
Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 
wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje 
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły 
dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed 
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie.  
Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności 
podłoża, należy wykonać rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być 
mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2.  
Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem 
bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej 
pogody tj. powyżej +28°C lub w po-mieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć 
wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
 
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania 
kolejne pasma łączy się na zakłady. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 
 
5.4. Izolacje z folii płynnych 
Zagruntować podłoże gruntem ( gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie 
wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do gruntowania podłoży mineralnych 
takich jak beton, jastrych, tynk, gips, płyty gipsowo-kartonowe. Powłokę nakładać równomiernie i obficie 
przy pomocy pędzla, szczotki, wałka lub pistoletu  
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą na 
bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wałka. Drugą warstwę nakładać dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej  
Przed wyschnięciem izolacji należy chronić ją przed wilgocią lub zalaniem wodą  
Minimalna temperatura w trakcie pracy : +5°C  
Uszczelnianie naroży pomieszczeń takich jak połączenie ściana/posadzka, i ściana / ściana należy 
wykonać stosując taśmę izolacyjną – taśma uszczelniająca na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego 
kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz złączy podłóg i ścian. Taśmę kleić brzegami na 
płynnej folii, a następnie pokryć ją całą jeszcze raz płynną folią. 
 
5.5. Wykonywanie izolacji z foli PE 
Folie PE układać bezpośrednio na suchym, oczyszczonym i wyrównanym podłożu. Brzegi foli wywinąć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT: 
Badania materiałów 
Materiały izolacyjne użyte do wykonania izolacji wilgocio i wodochronnych powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych, 
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
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- terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.3. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST, 
- poprawności ewentualnego zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 
izolację, 
- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót izolacyjnych podanych w punkcie 
5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
 
6.4. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania izolacji wilgocio i wodochronnych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót należy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja 
techniczną dział nr 7. Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które 
zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów ryczałtowych 
obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI ROBÓT: 
Izolacje wilgocio i wodochronne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót izolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej 
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje, 
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określonymi w pkt. 5.4. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. i 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz w SST AR-
PI - Izolacje termiczne w podłożach i w podziemnej części budynku pkt. 6.4 dla izolacji termicznych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót izolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej 
nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy izolacji. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. CZĘŚCIOWY ODBIÓR ROBÓT : 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY : 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej ST oraz w SST AR-PI - Izolacje termiczne w podłożach i w podziemnej 
części budynku pkt. pkt. 6.4 dla izolacji termicznych i dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne 
dachów budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację termiczną lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. 
Warunki płatności będą określone w umowie. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona w sposób ustalony w umowie. 
Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu, 
- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie i drobne naprawy powierzchni podłoża, 
- przygotowanie mas izolacyjnych i gruntujących, 
- zagruntowanie powierzchni podłoża, 
- nałożenie masy izolacyjnej na izolowane powierzchnie w 2 warstwach, 
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- uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
- usunięcie i utylizacja pozostałości, resztek i odpadów materiałów- koszty pośrednie, 
- zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót 
zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10.1. USTAWY : 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322). 

10.2. NORMY: 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
• PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
• PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych - Definicje i właściwości. 
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MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

SST 01.05.00. 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów - 45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie 
Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wraz z obróbką. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00 „Określenia podstawowe” pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Materiały” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mieć 
m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.2.  
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2.2.3. Materiały podstawowe: 
a) Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna aluminiowa w kolorze RAL 9010, PCV 

w kolorze białym, stalowa p.poż w kolorze RAL 9010 
b) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne na ościeżnicy drewnianej 
c) Domykacze 

2.2.4. Materiały pomocnicze: 
- gips 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
- zaprawa murarska 
- pianka montażowa 
- taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Sprzęt” pkt 3 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- poziomica 
- pion 
- metr 
- dłuta 
- młotki ręczne 
- kielnie pace murarskie 
- wiertarki 
- wkrętarki 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Transport” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wykonanie robót” pkt 5. Ponadto: 
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- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów 
śniegu oraz silnych wiatrów, 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów, 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione 
- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. 
Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew 
mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić kotwy mocujące ościeżnice. 
Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na 
czas montażu. Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między 
szpaletami a ościeżnicą wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 
godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie szpalet wyrównać gipsem. Spojenie 
okna ze szpaletą uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. 
W drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów uszczelnić masą silikonową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega: 

- wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
- prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 
- wypełnienie ubytków w ścianach 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej oraz 
posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i jakości robót są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom 
norm przedmiotowych. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. Ilość robót określa 
się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBOT 
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości stolarki, 

obniżyć cenę robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i ponownie 

wykonać roboty montażowe. 
Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena robot obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- prace pomiarowe 
- załadunek, transport i rozładunek materiałów 
- montaż stolarki 
- montaż zamków drzwiowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-05000:1996 Okna i 
drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. PN-EN 
1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA 
PODŁOGACH I ŚCIANACH 

SST 01.06.00 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Pokrywanie podłóg i ścian - 45430000 

1. W S T Ę P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych przy realizacji inwestycji pn: 
„Rozbudowa budynku świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z 
niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów, 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST 00.00.00 „Określenia podstawowe” pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.6. Dokumentacja robot wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 
120, poz.1133), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu 

i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płytki ceramiczne, gresowe, gresowe mrozoodporne. 

Płytki ceramiczne, gresowe, gresowe mrozoodporne powinny odpowiadać normom określonym w pkt.10 
niniejszej SST. 
Do wykonania robót okładzinowych należy zastosować płytki ceramiczne gat. I. 
 
Do wykonania robót wykładzinowych należy zastosować płytki gresowe gat. I. 
 
Do wykonania robót wykładzinowych schodów zewnętrznych należy zastosować płytki gresowe 
mrozoodporne gat. I. 
Wszystkie próbki kolorystyczne należy uzgodnić z Projektantem. 

2.2.3. Kompozycje klejące, zaprawy do spoinowania i mieszanki grysowe. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy zastosować: 

- zaprawy klejące, 
- zaprawy do spoinowania, 
- mieszanki gotowe do lastryka na bazie cementu 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
- środki ochrony płytek i spoin 
- środki do usuwania zanieczyszczeń 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt. 3. 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki domycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „TRANSPORT” pkt. 4. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonywania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00 „WYKONANIE 
ROBÓT” pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, to jest po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 °C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 
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5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny stanowić będzie zaprawa cementowa. Podkład z zaprawy cementowej powinien 
mieć wytrzymałość na ściskanie minimum12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa. 
Grubość podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 
40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekroczyć 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2m. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosowanie do płytek o 
wym. 300x 300mm pacy o wielkości zębów 10mm. Powierzchnia z nałożona warstwą kompozycji 
klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej powinna wynosić średnio 6-8mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosować wkładki dystansowe szer.4mm.Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 
pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar i wkładki dystansowe. Po ułożeniu płytek na podłodze 
wykonuje się cokoły z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogowej. Do cokołów stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania ja do wykładziny podłogowej. Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich ułożenia. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Przed spoinowaniem krawędzie płytek należy zwilżyć wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje 
się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny paca 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Przed przystąpieniem, do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

5.4. Wykonanie okładzin. 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne na kompozycji klejowej będą otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 



 

66  

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

- odchylenie pow. od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

5.4.2. Wykonanie okładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej ścianie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą 
niż połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości drugiego rzędu płytek. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje 
klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 
ustawiona pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. 
Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosowanie do płytek o 
wym. 300x 330mm pacy o wielkości zębów 10 mm. Powierzchnia z nałożona warstwą kompozycji 
klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej powinna wynosić średnio 4-6mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy układa się po ułożeniu wykładziny podłogowej. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe szer. 3mm.Przed całkowitym stwardnieniem 
kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar i wkładki dystansowe. Do spoinowania 
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich ułożenia. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Przed spoinowaniem krawędzie płytek należy zwilżyć wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje 
się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Przed przystąpieniem, do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 
„KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom podlegać 
materiały, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - 
płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzając zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
zanikających. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonywanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównywać z wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości ( dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem), charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
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- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 

2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7. 

7.2. Zasady obmiarowania. 
Powierzchnię wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. Cokoliki posadzkowe i cokoliki 
wzdłuż biegów schodowych oraz cokoły drewniane oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich 
styku ze ścianą. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 
5.3. dla wykładzin i w pkt.5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do 
przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym, odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy. 

8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięciem przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, 
jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowo pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli jest to możliwe poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić j ą ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownik i trwałości wykładziny 

lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 
„PODSTAWA PLATNOŚCI” pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
może być dokonane według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określana jako iloczyn ceny 
jednostkowej ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT ). 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa B 
III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%.Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A II 
a.Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A II 
a.Cz.2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.Grupa A II 
b.Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.Grupa A II 
b.Cz.2. 
PN-EN 188-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa A III. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej, pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na Pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
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PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. znaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. PN-63/B-
10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Pokrywanie podłóg i ścian 

(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 

1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 r. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit 1999 r. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r. 
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WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

SST 01.07.00. 

 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Wykonywanie pokryć dachowych – 45261210 - 9 

1. W S T Ę P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót pokrycia dachowego, przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie 
Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST 00.00.00 „Określenia podstawowe” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowania na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha dachowa wg projektu 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 
wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b) Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt. 3. 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „TRANSPORT” pkt. 4. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy trapezowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00 „WYKONANIE 
ROBÓT” pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachowej, 
2) Roboty pokryciowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby 
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5.3. Podkład z łat pod pokrycia z blach dachówkopodobnych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycie z blachy należy przestrzegać następujących wymagań: 
– łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,  
– pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 
wymiarowi pojedynczego wymiaru dachówki.  

 
5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B- 
94702:1999 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

5.6. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury na głębokość 
kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 
„KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT” pkt. 6. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
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Pokrycia z blach dachówkopodobnych 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7. 

7.2. Zasady obmiarowania. 

- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 

8.2.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięciem przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.2.1Odbiór pokrycia z blachy trapezowej dachowej 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia mocowania. 

- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.2.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.4.Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, 
jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Roboty dachowe powinny być 
odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowo pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
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wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokryć z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „PODSTAWA 

PLATNOŚCI” pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty pokryciowe może być 
dokonane według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności j est ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określana jako iloczyn ceny 
jednostkowej ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 
Ceny jednostkowe za roboty pokryciowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT ). 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 



 

77  

układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002Wyroby 
do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej 
lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. PN-EN 507:2002 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych 
na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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MONTAŻ INSTALACJI SANITARNYCH 

SST 01.08.00. 

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - 45332400-7 

1. W S T Ę P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji sanitarnych związanych z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa budynku 
świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, 
dz. nr 7” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót: 

- kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, 

- kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 

- instalacji wodociągowej, 

- instalacji wentylacyjnej 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji, ich uzbrojenia i armatury a także roboty tymczasowe i prace towarzyszące. Robotami 
tymczasowymi przy budowie instalacji są: wykopy, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie na czas 
montażu w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych względnie opadowych, 
wykonanie podłoża. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć geodezyjne wytyczenie tras przyłączy instalacji oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót. 
Dokumentację robót instalacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 
120, poz.1133), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
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sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami 
z badań kontrolnych. 

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, o także dokładnie odpowiadać 
warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego 
funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 
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SST-01 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
KOD CPV: 45330000-9; 45320000-6 

 



 

81  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy instalacji 

wodociągowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa budynku 
świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, 
dz. nr 7” 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad budowy instalacji wodociągowej i jej 

montażu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

1.4.2. Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [4]. 

1.4.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 

zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które 

dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.6. Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.4.7. Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 

równej 20°C. 

1.4.8. Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur 

- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.9. Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 

ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych 
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
■ wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
■ wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
■ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 
■ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
■ wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych, zestawiono w tablicy 

1.  



 

83  

Tablica 1 

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiału Uwagi 

1 2 3 4 

1 PB 

tw
or

zy
w

o 
sz

tu
cz

ne
 

polibutylen  

2 PE-X polietylen wysokiej gęstości usieciowany  

3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu  

4 PP-H homopolimer polipropylenu  

5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)  

6 
PE-X/A1/PE- 

HD 

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, 
polietylenu wysokiej gęstości (własności techniczne i 

właściwości użytkowe jak dla materiału 
wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

7 PE-X/A1/PE- X 

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, 
polietylenu wysokiej gęstości (własności techniczne i 

właściwości użytkowe jak dla materiału 
wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

8 PP-R/A1/PP- R 

warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, 
aluminium, polietylenu usieciowanego {własności 

techniczne i właściwości uż ytkowe jak dla 
jednorodnego materiału warstwy wewnętrznej z 

ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą 
aluminium) 

 

9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany  

10 PVC-U polichorek winylu niezmiękczony 
tylko do instalacji 

wody zimnej 

12 - 

m
et

a
l stal węglowa zwykła ocynkowana  

13 - stal odporna na korozję  

14 Cu-DHP miedź  

15 - 

inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie w instalacjach 
wodociągowych 

 

Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych w instalacjach wodociągowych 
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Tablica 2 

Poz. Materiał przewodów oraz dla 
miedzi typ złączy 

Ciśnienie 
robocze w 

barach 

Instalacja wodociągowa 

wody ciepłej 
wody 

zimnej 

1 2 3 4 5 

1 
stal węglowa zwykła ocynkowana 

2) 2) 

2 stal odporna na korozję 2) 2) 

3 
miedź - złącza lutowane kapilarnie 

prob— 10 dnom —108 dnom —108 
10< prob nie stosować 

4 miedź - złącza zaciskowe 

prob— 4 dnom —108 dnom —108 

4< prob— 6 dnom —54 dnom —54 

6< prob— 
10 

nie stosować dnom —54 

10< prob nie stosować 
1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na 
podstawie oceny wody 
2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej  

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 
składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być 
przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Powierzchnia składowania musi 
być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, 
lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach o 1,50m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie 
nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane 
rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do Robót związanych z instalacją wodociągową winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót: 
• Spawarka elektryczna wiruj ąca 3 00A, 

• Samochód dostawczy do 0,9 t, 
• Samochód skrzyniowy do 5,0 t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 
Transport i składowanie materiałów (m. in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby 
nie były poddawane żadnym szkodom. 
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Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu 
elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w wiązkach muszą być transportowane 
na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin 
stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami 
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno-budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny być wykonane przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego 
użytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 

- Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co 
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą lub 
w peszlu) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły rozrywające 



 

86  

połączenia. 

- Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości 
większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest 
mniejsza należy stosować izolację cieplną. 

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy <25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32 :50 mm - 5 cm, 

c) dla przewodów średnicy 65^80 mm - 7 cm, 

d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

- Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji 
wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
- Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,10 m. 

5.2.2. Podpory 
5.2.2.I. Podpory stałe i przesuwne 
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 

- Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być 
zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 
instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i 
nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 

5.2.3. Prowadzenie przewodów bez podpór 
- Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża 
podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura 
osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez 
zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

- W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią 
falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany. 

- Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 

5.3. Tuleje ochronne 
- Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu 
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

- Tulej a ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
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b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. Dla 
przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 

- Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 

się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

- W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
- Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu, 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w Projekcie Technicznym. 

5.4. Montaż armatury 
- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
- Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinaj ąca. 

- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do 
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, 
zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia 
jej przepływ zwrotny przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne 
lub do grupy, tego samego, typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie 
uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody 
napływała ona "pod grzybek". 
- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z Projektem Technicznym. 

- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych 
pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej na 
ścianie powinna być zgodna z tablicą 4A lub 4B.  
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Tablica 4A. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem. 

Nazwa przyboru 

Wysokość 
ustawienia 

armatury czerpalnej 
nad podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 

ścianki przyboru 
nad podłogą 

Wysokość 
ustawienia: 

- m m m 

Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 

Armatury czerpalnej 
nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 
przyboru 0,25-0,35 

Zlewozmywak do 
pracy stojącej 

1,10-1,25 0,85-0,90 

Zlewozmywak do 
pracy siedzącej 

1,00-1,10 0,75 

Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 

Umywalka w 
przedszkolu 

0,85-0,95 0,60 
 

Tablica 4B. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

- m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10-0,18 

natrysk 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00-1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika licząc od sitka główki 
natrysku 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od 
sitka główki 1,80-2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 
0,10 -0,15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65-0,75 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80-0,90 

ciśnieniowy zawór 
spłukujący 

osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 
 

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 

b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 

- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi. Nastawy 
armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w 
uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych 
(regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym. 

- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy parametrów 
pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie 
technicznym instalacji. 
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5.6. Izolacja cieplna 
- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 

- Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w 
projekcie technicznym tej instalacji. 
- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie, albo, jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone 
elektrycznym kablem grzejnym. 

- Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika 
z projektu technicznego tej instalacji. 
- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

- Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
- Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 

- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.7. Oznaczanie 
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie 
technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 

- Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych 
a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w 
miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.8. Połączenia 

5.8.1. Połączenie gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 

uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące 
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 
7-1 i/lub PN-ISO 228-1. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki 
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 
integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 
odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie 
ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów 
połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne 
jest dokonywanie tego zbyt słabo lub zbyt mocno, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie 
konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami 
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet, gdy gwint ukształtowany w tworzywie 
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sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie 
nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie 
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane 
do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych 
przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, 
wykonane są w ich materiale rodzimym. 

5.8.2. Połączenia zaciskowe 
Elementy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych. 

Wykonywanie połączeń realizować w następujący sposób: 

- rurę przeciąć prostopadle do osi za pomocą specjalnych nożyc, 

- nadać rurze żądany kształt, giąć przy użyciu sprężyny zewnętrznej lub wewnętrznej, przestrzegając przy tym 
minimalnego promienia gięcia Rg > 5Dz, 

- wykalibrować rurę i sfazować jej krawędzie wewnętrzne kalibratorem nie głębiej niż do warstwy aluminium, 

- nasunąć na rurę pierścień, następnie rurę z pierścieniem nasunąć na złącze do końca korpusu, kontrolować 
zachowanie oringów podczas nasuwania rury z pierścieniem, pierścień nasunąć do kołnierza kształtki, 

- szczękę zaciskarki umieścić na pierścieniu tak aby stykała się z kołnierzem złączki, krawędź zewnętrzna 
szczęki powinna być dosunięta do kołnierza złączki ale nie obejmować go, 

- uruchomić napęd zaciskarki i wykonać połączenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
- Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga 
zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym 
zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej 
jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
Podczas odbiorów częściowych instalacji w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia 
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

- Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie 
zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy 
dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 

- Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 

w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
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stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi 
odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 7. Co najmniej trzy 
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ±3K) a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności 
wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.4. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 

sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych 

Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna 
wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie 
instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed przepływami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują 
sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie 
zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
- Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

- Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z proj 
ektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - 
projektowana izolacja cieplna bruzdy 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle 
należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru mi ędzyoperacyj nego. 

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji 
Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach 
przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
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odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć 
protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
zapewniającą uzyskanie założonych parametrów, 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 

b) Dziennik Budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku Budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
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stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 6708: 1998 
PN-ISO 7-1: 1995 

Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-
2+Ad:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-EN 1717 
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" 

 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690), 

 
 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).   

 
[4] 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 

 
[5] 

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 2016 z późniejszymi zmianami 
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SST-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA 
KOD CPV: 45111200-0; 4533000-9 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa budynku 
świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, 
dz. nr 7” 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w 

zakresie instalacji kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna 
Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i 

jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna ściekowa 
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa 
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

1.4.5. Kanalizacja ciśnieniowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez 

pompy. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy 
kanalizacyjnej, z którego przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do 
umieszczonego wyżej przewodu kanalizacji grawitacyjnej. 

1.4.6. Kanalizacja podciśnieniowa deszczowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek podciśnienia wytworzonego przez 

słup wody wypełniający przewody. 

1.4.7. Przybór sanitarny 
Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku 

działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

1.4.8. Podejście 
Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym. 

1.4.9. Przewód spustowy (pion) 
Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych 

do przewodu odpływowego. 

1.4.10. Przewód odpływowy (poziom) 
Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub 

innego odbiornika 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
■ Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
■ Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
■ Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, 
■ Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z przepisami i obowiązującymi normami. 

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 
składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być 
przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie 
powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z 
tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane {po rozpakowaniu) w 
stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w 
maksymalnych odstępach co 1,50 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia 
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mrn o takiej wysokości, aby 
nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 
m. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu 
itp.) poprzez zadaszenie. 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do Robót związanych z instalacją kanalizacyjną winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót: 
• Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h, 

• Samochód dostawczy do 0,9 t, 

• Samochód samowyładowczy do 5,0 t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 

materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału 
i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do 
przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 
"wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we 
właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie 
• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 
• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów, 
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• Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, 
• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację, 
• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego), 
• Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych, 
• Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych, 
• Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m, 
• Do zmian kierunku używać kształtek - łuków i kolan, 
• Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i 
fundamentów, 

• Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą 
pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha tak, aby 
odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm, 
• Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich 
zgrzewarek, 
• Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane w niej, 
• Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru 
sanitarnego, podane w tabeli poniżej: 

Urządzenia lub przybory Minimalne średnice przewodu 
przyłączeniowego D [mm] 

Pojedyncze miski ustępowe 100 

Od 3 zlewów, 3 zlewozmywaków, 3 wanien, 5 
pisuarów, 3 umywalek 

75 

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 
wanna, umywalka 

50 
 

• Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie: 

a) przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia, 

b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację. 
• prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem 
minimalnego spadku zależnego od jej średnicy. Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano 
w tabelach poniżej: 

L.p. Średnica przewodu [m] Minimalny spadek [%] 

1. 0,10 2,0 

2. 0,15 1,5 

3. 0,20 1,0 

4. 0,25 0,8  

L.p. 
Średnica przewodu [m] Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw 

1. <0,15 15,0 

2. 0,20 10,0 

3. >0,25 8,0  
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• Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku 
wysokości I5:20 cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce 
zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy 

kanalizacyjnej. 
• Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje, które należy mocować w odległościach 

podanych w tabeli: 

L.p. 

Zakres średnic D [m] 
Maksymalna odległość między 

czyszczakami [m] 

1. 0,10-0,15 15,0 

2. 0,20 25,0  

5.2.2. Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodów, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczące 
mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11 

5.2.3. Tuleje ochronne 
• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
• W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 
• Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. 
• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien posiadać 
kasetę ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z projektem 
wykonawczym. 
• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności. 
• Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4. Montaż armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy) 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, 

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji, 
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• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym. 
• Wysokość zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6. 

5.2.5. Montaż przyborów i urządzeń. 
• Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania 
wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli: 

Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu 

Miski ustępowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, 
bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki 

50+75mm 

Wpusty podłogowe 50 mm 

Przewody spustowe deszczowe 100 mm 

Przewody spustowe odwadniające balkony 50 mm 
• Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75+0,80m od podłogi, 
• Zlewy umieszczać na wysokości 0,50+0,60m nad podłogą, 
• Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montować na wysokości 0,8+0,90m nad podłogą, 
• Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące, 
• Umywalki montowane w szeregu odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 0,30m, 
• Przy montażu przyborów na stelażach należy stosować zasady instrukcji producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności zabezpieczeń przed 
przepływem zwrotnym oraz poziom hałasu 

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
■ Wymagania ogólne 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów 
częściowych należy przeprowadzić badania szczelności jeżeli wymaga tego technologia budowy. 

Badania szczelności powinny być wykonane wodą. 
■ Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 

a) szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 
przepływ wody odprowadzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych; 

b) przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te 

przewody z pionem i poddać obserwacji; 

c) badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

6.1.2. Badania odbiorcze natężenia hałasu 
Badania natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom dźwięku 

hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

6.1.3. Protokóły badań odbiorczych 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokóły. Jeżeli wynik badania był 

negatywny należy określić termin ponownego Badania pomp tłocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet. 



 

102  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - 
projektowana izolacja cieplna bruzdy. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle 
należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. 

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji 
■ Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 
uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe 
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

■ Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
■ W ramach odbioru częściowego należy: 

a) Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
■ Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych 
badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych. 
■ W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
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pozytywnym, 

c) zakończono uruchamianie instalacji, 

d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 
na odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) Dziennik Budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacj a j est wykonana zgodnie z proj ektem powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne" 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01707 
PN-80/C-89205 
PN-80/C-89203 
PN-92/B-10735 

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Kształtki 
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 



 

104  

[1] 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 12 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych". 

[2] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zm.), 

[3] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" 
wyd. SGGiK, 1994 r. 
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SST-03 ZEWNĘTRZNA 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

KOD CPV: 45111200-0, 45232400-6 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza i zewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa 
budynku świetlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi 
instalacjami, dz. nr 7” 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót realizowanych przy 

budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

- Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków. 

- Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

- Przepompownia ścieków - przepompownia ścieków stosowana jest w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 
gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku 
wydzielonych przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi 
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

- Kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 
wytworzonego przez pompy. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie do studzienki 
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do 
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 

- Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 

- Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

- Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

- Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z 
którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

- Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

- Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

- Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 

- Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
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- Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 

- Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 

- Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

- Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu 
terenu. 

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

- Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

- Inne definicje - pozostałe określenia według PN-EN 752-1. 

2. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 
obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać 
wymagania PN-EN 476. 
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona 
przez Projektanta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów rur i kształtek kanalizacyjnych:
 ____________________________________________________________________________________ 

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN < 250 ±5 

250 < DN < 600 ± 0,02 DN  
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2.1. Składowanie materiałów 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub 
odwożony bezpośrednio na składowisko. W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym 
podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury PVC-U o średnicy do DN 630 są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub 
paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny być 
rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Palety rur PVC-U należy składować pojedynczo. Gdy 
rury są składowane (po rozpakowaniu) w sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej 
strony sterty), najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed 
rozsunięciem. Bose końce rur powinny spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm tak by 
uszczelka nie dotykała terenu. Rury należy składować kielichami wysuniętymi poza krawędź warstwy i 
mijankowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. W sztaplach nie 
powinno się znajdować więcej niż 5 warstw rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy rur o średnicy 200 mm 
lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 400 mm. Elementy uszczelniające i 
smary montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu. 

Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić uwagę, 
aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

Elementy prefabrykowane należy składować na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce 
składowania kręgów betonowych powinno być wyposażone w odpowiednie urządzenia dźwigowo-
transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy 
rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 
osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. 
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy powinny 
być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). 
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy 
zimować na placu budowy. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
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wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej będą wykonywane 

ręcznie oraz przy pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie inwestorskim 
lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt: 

- koparko-spycharka 0,15m3, 

- żuraw samochodowy, 

- spycharka gąsienicowa 55kW, 

- ubijak spalinowy,// 

- wciągarka ręczna 3-5t, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- agregat prądotwórczy, 

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

- taśma miernicza, 

- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

- podbijaki drewniane do rur, 

- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych średnic 
kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4. TRANSPORT 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody dostawcze, 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane 
z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

4.1. Transport rur 
Rury kanalizacyjne PVC-U mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Transport rur PVC-U w rejon 
wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, tak, by nie zwisały 
poza samochód. 

Wyładunek palet wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga użycia 
koparki na pasach nośnych lub w przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur 
zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy 
zwrócić uwagę na żółte lub białe punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości 
i powinny być układane punktem w szczycie rury. 
Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 
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4.2. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.5. Transport kręgów betonowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 
układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie 
w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 
ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być 
ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z projektem 

oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny być wykonane przy wzięciu pod 
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego 
użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny terminarz 
robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 

oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne 
punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe 
powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na każdym 
prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być 
wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania 
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w 
ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

- Rozebranie nawierzchni. 

- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

- Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z Dokumentacj ą Proj ektową). 

- Wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 
montażowej. 

- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

5.2. Wykopy 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem 
rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać 
usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna 
szerokość wykopu do montażu rurociągów powinna wynosić 0,90. Szerokość wykopu nie może być 
zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być 
prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych 
należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi 
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu 
i kamieni. 
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m 
nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 
wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i 
zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
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powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 
znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

5.3. Układanie przewodów 
Rury PVC-U układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem 
o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B- 02480. Jeżeli w dnie 
wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować 
podsypkę o grubości 15 cm. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o grubości 20 
cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej 
głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien 
zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych 
kamieni lub innego łamanego materiału. 
Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania . = 90°. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod 
kielichy. 
Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez 
punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym 
zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym 
zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i 
przechowywane poza obszarem wykonywania montażu. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania się 
rzucania rur do wykopu. 
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem 
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane 
podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku). 
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również 
powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do 
osi. 
Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury powinny układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków i uszczelniane za 
pomocą elastomerową uszczelką. 
Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając jedną rurę w 
drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku dużych średnic przy 
pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach uważając na osiowość rurociągu. Elementy 
wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) należy oczyścić w miejscach 
połączeń tuż przed montażem. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 

5.4. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych lub jako systemowe studnie z tworzyw 
sztucznych. 
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych składają się z następujących elementów: 

- kinety PE, 

- rury wznośnej karbowanej 0425, 



 

113  

- pokrywy teleskopowej. 
Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych o średnicy 01200 mm, należy wykonać z 

wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki budować z części 
dennej, kręgów pośrednich oraz pokrywy z włazem żeliwnym o średnicy 0600 a ich montaż realizować w 
gotowym wykopie na podłożu z betonu B15 o grubości 0,15 m. Elementy studzienek łączyć za pomocą 
uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natomiast włazy sytuować nad stopniami złazowymi, w 
odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Zwieńczenia studzienek powinny stanowić 
włazy żeliwne. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B- 10729 
oraz DIN 4034. 
Złącza prefabrykatów użytych do budowy mają być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową na gładko. 

5.5. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów 
i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe 
do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące uzbrojenie podziemne 
podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia 
robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką żwirowo-piaskową. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E- 05125. W 
przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m 
rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i 
pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA- 004. 

5.6. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu 
rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego 
rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być 
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz - G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 
materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach 
nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał 
niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 
rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny 
G1, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B- 02480. Podłoże 
pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90°. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki 
rur podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa 
szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę 
wykonać należy gruntem łatwo zagęszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno- średnio- lub gruboziarnistego 
bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również 
stosować piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań 
wykopów. Podbudowę kanału wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas 
zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu 
powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien 
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zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie próby szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy 
nieobsypane. Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być 
oznakowane przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

5.7. Badanie szczelności 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

- Próba na eksfiltrację wody z przewodów. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i 
częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze 
studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory 
podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). W celu 
przeprowadzenia próby należy: 

- zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych lub 
worków pneumatycznych, 

- przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by wartość 
ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

- czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 

- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do 
wartości próbnej. 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. Po wykonaniu prób złącza 
zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

- Próba na infiltrację 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i świadczy o 
zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia 
dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z 
infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

5.8. Wymagania szczegółowe 
Roboty budowlano-montażowe zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być 
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i 
powinny być prowadzone w kolejności podanej poniżej: 

- wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

- ułożenie i montaż rur w wykopach, 

- próby szczelności, 

- zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

- dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

- geodezyjne pomiary powykonawcze, 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy. 

Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, 
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Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu a w 
szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz 
ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Prace w rejonie istniejących sieci 
prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być 
wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 
określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem 
robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania 
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały 
spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. Inżynier Kontraktu może dokonać 
wizytacji laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na 
zgodność z PN/EN-295. 

6.1. Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki 
pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

6.2. Odbiór techniczny częściowy przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 
± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez 
grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w 
trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

- zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
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przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

6.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacją geodezyjną, 

- protokołem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 

- Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia o: 

- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości. 

6.4. Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 

- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 
m) 

- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 

- odwodnienie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej niż 20 
m, 

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

- odległość od budowli sąsiadującej, 
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- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

- składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie, 
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie; 
[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarów w terenie, 
[m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 588-1:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

PN-EN 752-1:2000 
PN-EN 1401-1: 
1995 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje Systemy przewodowe z 
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-D) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu PN-EN 1452-1^5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) do przesyłania wody. Część 1. 
Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i 
kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 1610:2002 
PN-B-10729:1999 
PN-B-10736: 1999 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 

PN-86/B-02480 
PN-81/B-04452 
PN-88/B-04481 
 
[1] 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
Grunty budowlane. Badania polowe. 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747) 
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[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003, 

poz. 2016 z późn. zm.) 
 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401) 
 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

 
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr191/02, poz. 1596) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 poz. 71 

 
[7] 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728) 

 
[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. 455) 

[9] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

 
[10] „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.   



 

119  

 
 

 
 

 

SST IE.5.01 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 

WEWNĘTRZNE 

Kod CPV 45300000-0 

Roboty instalacyjne w budynkach 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w związku z projektem „Rozbudowa budynku świetlicy na terenie 
Kampingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbędnymi instalacjami, dz. nr 7” 

 . 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0 
  

Roboty instalacyjne w budynkach 
 

45310000-3 
 

Roboty instalacyjne elektryczne 
  

45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
  

45317300-5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
  45312310-3 Ochrona odgromowa 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Obwód - przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie 
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 
jedno- lub wielofazowych. 
Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym ułożony jest jeden 
lub więcej obwodów. 
Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została zbudowana. 
Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 
przewodów i kabli. 
Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia 
z instalacją elektryczną. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub 
dowolnej instalacji. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, a urządzeniem itp. 
jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
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Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona do ochrony 
przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim uderzeniem 
pioruna. 
Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami rozpływu 
prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
Przewód odprowadzający naturalny - stalowy lub żelbetowy element obiektu budowlanego łączący zwód 
z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 
Przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym lub 
z uziomem fundamentowym. 
Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 
Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona przy 
przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie, 
zapewniający z nim połączenie elektryczne. 
Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania wyładowań 
atmosferycznych. 
Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem 
uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej 
części nadziemnej. 
Rezystancja udarowa - rezystancji między uziomem a ziemią odniesienia mierzona przy prądzie udarowym 
o kształcie odwzorującym prąd pioruna, 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 
pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych 
rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 
kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto powinny: 
> Znajdować się w bieżącej produkcji                                                                                                                          
> Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach 
budowlanych oraz innym normom i przepisom. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1 
„Wymagania ogólne  .”
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych wewnętrznych: 

> Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 

> Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 

> Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 

> Centralka monitorująca oprawy RUBIC UNA 4000 (750) z kartą SD, WWW, RJ-45 

> Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 

> Drut stalowy ocynkowany fi 8mm 

> Drut stalowy okrągły 3 mm 

> EW1 oprawa ewakuacyjna do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa z białego poliwęglanu, czas 
pracy w trybie awaryjnym 1h, rozpoznawalność znaku 25m (tryb SE), współpraca z centralą monitoringu 

> EW2 oprawa ewakuacyjna dwustronna do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa z białego 
poliwęglanu, czas pracy w trybie awaryjnym 1h, rozpoznawalność znaku 25m (tryb SE), współpraca z centralą 
monitoringu 

> EW3 oprawa ewakuacyjna do nabudowania, obudowa z białego poliwęglanu, 1xLED 2W czas pracy w 
trybie awaryjnym1h, rozpoznawalność znaku 25m (tryb SE), IP65, współpraca z centralą monitoringu, siatka 
ochronna 

> EW4 oprawa awaryjna z obudową ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało, Stopień ochrony IP65, 
dioda power LED 3x1W, czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montaż: bezpośrednio na ścianie, oprawa z 
soczewką asymetryczną, wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm], Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb 
SE), grzałka, współpraca z centralą monitoringu 

> Główna szyna uziemiająca GSU typu K12 DEHN 

> Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP20 

> Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP44 z klapką 

> Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V IP20 

> Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czerwone typu schuko kodowane z Wi- Fi 

> Gniazdo wtyk. 2x2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czerwone typu schuko kodowane 

> Haki do muru 

> Kabel (N)HXH PE180 PH90/E90 3x2,5mm2 - 0,6/1kV 

> Kabel YKYżo 3x1,5mm2 - 0,6/1kV 

> Kabel YKYżo 3x4mm2 - 0,6/1kV 

> Kabel YKYżo 5x10mm2 - 0,6/1kV 

> Kabel YKYżo 5x4mm2 - 0,6/1kV 

> Kabel YKYżo 5x6mm2 - 0,6/1kV 

> Kołek kotwiący 

> Kołki rozporowe plastykowe 

> Konstrukcje wsporcze korytka 100mm 

> Końcówki kablowe Cu 1,5 mm2 

> Końcówki kablowe Cu 2,5 mm2 

> Końcówki kablowe Cu 4mm2 

> Końcówki kablowe Cu 6mm2 

> Korytko kablowe 100H60 

> Korytko kablowe 75H60 Kwadratowa oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 
300x300 [mm], 1xLED 18W, 840, 4000K, 1800lm, ECG, IP20. Trwałość 50,000h (L70/B50), znak CE 

> Kwadratowa oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 600x600 [mm], 1xLED 
32W, 840, 4000K, 3420lm, ECG, IP20. Trwałość 50,000h (L70/B50), znak CE 

> Lakier asfaltowy 
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> Łącznik 1 bieg. p/t 10A/230V, IP65 

> Łącznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, IP20 biały 

> Łącznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, IP44 

> Łącznik schodowy p/t 250V/6-10A, IP44 

> Łącznik schodowy p/t 250V/6-10A,IP20 

> Łącznik świecznikowy p/t 250V/6-10A, IP20 

> Masa uszczelniająca 

> Maszt wolnostojący o wys. 2,5m jednolity na obciążniku betonowym 

> Miejscowa szyna wyrównawcza typu SWP-G1 

> Naświetlacz ze źródłem LED obudowa oraz uchwyt z wysokociśnieniowego odlewu aluminium 
malowane proszkowo w kolorze szarym. Modułowa konstrukcja oprawy, ułatwiająca montaż w pierwszej 
kolejności obudowy z wysięgnikiem, a następnie modułu LED, możliwość wymiany modułów LED w 
warunkach polowych za pomocą połączenia plug&play, rozsył strumienia świetlnego realizowany za pomocą 
wysokiej jakości soczewek osłoniętych szybą hartowaną, strumień świetlny emitowany w górę 0%. Moc 
oprawy: 29W. Trwałość nie mniej niż: 100 000h L85/B10. Wskaźnik oddawania barw co najmniej: Ra=70. 
Temperatura pracy: -25°C - +50°C. Stopień ochrony oprawy/modułu LED: IP66/IP66. Odporność na uderzenia: 
IK08. Wymiary dł./szer./wys.: 370/233/55 [mm] . Certyfikat CE, ENEC, VDE. Skuteczność świetlna oprawy nie 
mniejsza niż 103 lm/W 

> OKTAN LED - kratka ochronna / PFF 

> Opaski kablowe typu Oki 

> Oprawa awaryjna, obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego lub opalizowanego 
poliwęglanu, stopień ochrony IP65, 1xLED 3W, czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montaż: bezpośrednio na 
ścianie lub suficie, wymiary: prostokątna 356x136x79 [mm], Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE), 
współpraca z centralą monitoringu, kratka ochronna 

> Oprawa awaryjna, obudowa z białego poliwęglanu, stopień ochrony IP65/20, dioda power 1xLED 1W, 
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montaż: podtynkowo na suficie, wymiary: okrągła 100x37 [mm], oprawa z 
soczewką do korytarzy wąską, strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE), współpraca z centralą monitoringu 

> Oprawa awaryjna, obudowa z białego poliwęglanu, stopień ochrony IP65/20, dioda power 1xLED 1W, 
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montaż: podtynkowo na suficie, wymiary: okrągła 100x37 [mm], oprawa z 
soczewką symetryczną, szeroką, strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE), współpraca z centralą monitoringu 

> Oprawa awaryjna, obudowa ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP44/20, dioda power LED 3x1W, 
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montaż: opcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu, wymiary: okrągła 
95x47 [mm], strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE), współpraca z centralą monitoringu 

> Oprawa Downlight LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 200x88 [mm], 1xLED 24W, 
840, 4000K, 1950lm, ECG, IP20. Trwałość 50,000h (L70/B50), znak CE 

> Oprawa Downlight LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 212x77 [mm], 1xLED 19W, 
840, 4000K, 1970lm, ECG, IP54. Trwałość 50,000h (L70/B50), znak CE 

> Oprawa liniowa LED do montażu na ścianie lub suficie, obudowa z anodowanego aluminium, klosz 
mleczny z PC, wymiary: 1200x64x74 [mm], 1xLED 36W, 840, 4000lm, ECG, IP20. Trwałość 50,000h 
(L70/B50), znak CE 

> Oprawa nabudowana/zwieszana do hal sportowych, odporna na uderzenie piłką. Klosz przezroczysty z 
PC. Optyka źródeł światła wyposażona w pryzmatyczny klosz ograniczający olśnienie. Oprawa wyposażona w 
dwa zasilacze ECG - sekcjonowanie strumienia oprawy 33%/66%/100%. Wymiary: 1495x444x103 [mm], 1 x 
LED 175W, 840, 4000K, 25 000lm, ECG, IP40, IK 08. Trwałość 70,000h (L70/B50), znak CE, ENEC 

> Oprawa stropowa LED wyposażona w odbłyśnik aluminiowy wysokopołyskliwy, klosz z soczewkami 
fresnela z PMMA oraz szybę hartowaną. rozsył bezpośredni, szeroki. Obudowa wykonana z wytłaczanego 
aluminium, malowana proszkowo na kolor szary metalik. Elementy czołowe z odlewu cynkowego. Obudowa 
bez widocznych śrub. Długość: 600mm, szerokość: 60mm, wysokość: 126mm. Stopień szczelności: IP65 
Wskaźnik oddawania barw: Ra>80. Strumień świetlny oprawy 870lm. Oprawa o mocy 1xLED 18W, 4000K. 
Certyfikaty: CE, ENEC, VDE 

> Pianka uszczelniająca ognioochronna do uszczelnień przejść instal. 

> Płytki odgałęźne 5-torowe 2,5 mm2 

> Płyty pomostowe długie 
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> Płyty pomostowe krótkie 

> Przepust rurowy fi 50mm FP 

> Przewód HDGs 2x1,5mm2 - 300/500V 

> Przewód LgYżo 2,5mm2 

> Przewód LgYżo 25mm2 - 450/750V 

> Przewód LgYżo 6mm2 - 450/750V 

> Przewód LiYY 2x0,75 

> Przewód LiYY 4x0,75 

> Przewód OMYżo 3x1,5mm2 - 450/750V 

> Przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 450/750V 

> Przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 450/750V 

> Przewód YDYżo 4x2,5mm2 - 450/750V 

> Przewód YDYżo 5x4mm2 - 450/750 V 

> Przewód YTKSYekw 1x2x0,8 

> Przycisk instal. p/t 250V/6-10A, IP20 biały 

> Puszka izolacyjna podwójna p/t śr. 60mm 

> Puszka izolacyjna pojedyńcza p/t śr. 60mm 

> Puszka rozgałęźna 75x75x36mm IP54 

> Puszka rozgałęźna podtynkowa 75x75x36mm IP54 

> Ramka 1-krotna biała 

> Ramka 1-krotna 

> Ramka 2-krotna 

> Rozdzielnica główna RG (rozdzielnica stojąca 2x600 30M, elementy łączeniowe, podejście, i wej/wyj 
kablowe od góry, 2 x drzwi pełne 600 21M zamykane kluczem z wyposażeniem wg schematu w projekcie) 

> Rozdzielnica TKOT (obudowa metalowa 400x400x200, drzwi pełne, IP66, płyta montażowa do 
obudowy 400x400 z wyposażeniem wg schematu) 

> Rura osłonowa fi 28mm 

> Rura osłonowa odporna na promienie UV fi 32mm 

> Rury instalacyjna niepalna fi 22mm 

> Szafka metalowa dla złącza kontrolnego 

> Śruba SG6x12 

> Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 

> Uchwyty uniwersalne typu UKU 

> Uchwyty 

> Wsporniki dachowe odgromowe 

> Wsporniki ścienne 

> Wyłącznik WG p.poż. (np. przycisk FT 22 K w obudowie z szybką) 

> Zacisk pomiarowy 

> Zaprawa cementowa 

> Złącza kontrolne 

> Złącza rynnowe 

> Złącza uniwersalne 

> Złączka ZCL22 

> Złączki 
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2.3. Materiały potrzebne do wykonania robót teletechnicznych wewnętrznych: 

> CSP-centrala modułowa 4 pętle, obudowa, zasilacz 150W, karta moduł RS232 (izolowany), drukarka 
zdarzeń, akumulator (12V, 28Ah) 

> Czujka dymu 

> Czujka wielodetektorowa 

> Główny Punkt Dystrybucyjny GPD - trzy szafy stojące 42U 19" o wymiarach 800x1000mm, 
ustawione na cokole o wysokości 100mm z wyposażeniem wg projektu 

> Gniazdo 7 pinowe 

> Gniazdo czujki dymu 

> Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL Wi-Fi 

> Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL 

> Gniazdo nieekranowane proste 2xRJ45, kat. 6 SL - PEL 

> Kabel DVI-D 

> Kabel HTKSH 1x2x1mm2 

> Kabel światłowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250um 

> Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2 

> Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, LSZH 

> Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH 

> Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0mm2 

> Kamera sieciowa zewnętrzna stałopozycyjna w obudowie (rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb 
pracy dzień/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 93°- 34°),wbudowana lampa podczerwieni 

> Kamera sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa (rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb 
pracy dzień/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 95°- 34°), obudowa wandaloodporna 

> Kołek kotwiący 

> Kołki rozporowe plastykowe 

> Komputer PC 

> Konstrukcje wsporcze korytka 100mm 

> Korytko kablowe 75H60 

> Lakier asfaltowy 

> Listwa elektroinstalacyjna ścienna LN 

> Łącznik 

> Moduł liniowy 4-wejścia/4-wyjścia - obudowa 

> Moduł przeciwprzepięciowy PoE 

> Monitor LED 24" 

> Opaska velcro, kol. czarny 

> Opaski kablowe typu Oki 

> Optyczna czujka dymu OP720 

> Oznaczniki niepalne na przewody 

> Panel światłowodowy uniwersalny panel kątowy na 4x moduły zatrzaskowe /12xLC-D 

> Pianka uszczelniająca ognioochronna do uszczelnień przejść instal. 

> Przepust rurowy fi 50mm FP 

> Przewód YDY 4x1,5 mm2 - 450/750V 

> Pulpit sterowniczy tablicy wyników 

> Puszki izolacyjne podtynkowe 2-modułowe 

> Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 

> Rura Peszel 24mm 
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> Rury winidurowe karbowane RKGS21 

> Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157 

> Sygnalizator optyczno-akustyczny - gniazdo 

> Śruba SG6x12 

> Tablica wyników (tablica przeznaczona do obsługi koszykówki oraz siatkówki, piłki ręcznej, piłki 
nożnej, badmintona i innych. Wyposażenie: sterowanie przewodowe z pulpitu, pulpit sterowniczy, 2 zegary 
boczne) 

> Uchwyt Mosaic podwójny 

> Uchwyt Mosaic pojedyńczy 

> Uchwyty uniwersalne typu UKU 

> Wskaźnik zadziałania 

> Zaprawa cementowa 

> Zasilacz 150W 

3. SPRZĘT 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w 
zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do 
pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

> Ciągnik kołowy 

> Generator poziomu do 20 kHz 

> Megomierz 

> Miernik poziomu do 20 kHZ 

> Mostek kablowy 

> Podnośnik mont.PHM na sam. 

> Przesłuchomierz 

> Przyczepa do przewożenia kabli 

> Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego 

> Reflektometr 

> Rusztowanie ramowe warszawskie 

> Samochód dostawczy 0.9 t 

> Samochód dostawczy do 0.9 t 

> Samochód skrzyniowy do 5 t 

> Spawarka 

> Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 0.5 m3/min 

> Środek łączności bezprzewodowej 

> Środek transportowy 

> Zestaw do pomiarów mocy optycznej 

> Zestaw do pomiarów reflektancji 

> Zestaw telefonów optycznych 

> Żuraw samochodowy 5-6 t 

> Żuraw samochodowy 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być wykonywane w 
odpowiedniej kolejności. 

5.2. Trasowanie 

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami 
i urządzeniami. 
Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych. 
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań 
i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 
punktami podparcia. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

> Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 

> przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

> przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

> obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

> przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy wykonywać w przepustach 
instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż odporność ogniowa przegrody 

> obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, i inne płaszczyzny komunikacyjne należy 
chronić do wysokości 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem należy 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp. 

5.5. Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia 
bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o 
zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym 
pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć 
folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach. 

5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce 
rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii 
montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

> wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

> wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

> wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do 
odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź z PVC albo specjalnie do tego 
przewidzianych kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w przypadku zasilania odbiorników od góry. 
Podejścia zwieszakowe wykonywać jako sztywne bądź elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników 

 

zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami, 
ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub rurkach instalacyjnych. 

Przyłączanie odbiorników 

Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urządzenia. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym, oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje: 
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- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do odbiorników 
stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane są do 
przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Wciąganie przewodów i kabli 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 
celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Układanie i mocowanie przewodów 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody 
wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód 
neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu 
powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody 
winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w 
odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać 
tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed 
tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć 
pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez 
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , 
do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i 

 

czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych 
z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. W przypadku, 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, ich przyłączenie do 
instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.7. Montaż osprzętu 

> Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania osprzętu
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mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 
oraz kołków wstrzeliwanych. 

Montaż puszek instalacyjnych 

> wyciąć otwór w ścianie 

> umieścić puszkę w otworze 

> włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych 

> umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej 
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki mocuje się 
taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do taśmy. 

Montaż opraw oświetleniowych 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 
metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

Montaż osprzętu instalacyjnego 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki 
oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych. 
W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych 
puszkach końcowych p/t. 
Czujnik ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika 
powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 

5.8. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem urządzenia w 
miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić otwory, założyć kołki i 
umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji 
lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: 

> wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 

> dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp. 

> założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 
elementów rozdzielnic, 

 
> w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu należy 

wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami. 

5.9. Instalacje odgromowe 

Roboty związane z wykonaniem instalacji piorunochronnej należy wykonać zgadnie z normami. 
Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodów na dachu niepalnym nie będzie przekroczona, jeżeli 
przekrój ich odpowiada przepisom i normom. 
Metale o małej przewodności, jak stal nierdzewna, mogą wymagać stosowania większego przekroju 
przewodu. 
Dach wykonany z materiału palnego powinien być chroniony przed niebezpiecznymi skutkami 
nagrzewania prądem pioruna przewodów LPS, przez zastosowanie następujących środków: 

- redukcję temperatury przewodów przez zwiększenie ich przekroju, 
- zwiększenie odległości pomiędzy przewodami a pokryciem dachu, 
- zastosowanie pomiędzy przewodami a materiałem palnym izolacji niepalnej. 

Aby zapewnić odpowiednią ochronę należy zainstalować zwody na dachu zgodnie z przepisami i 
normami. 
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Zwody i przewody odprowadzające powinny być wzajemnie połączone za pomocą przewodów zgodnie z 
przepisami i normami. 
Rynny przy krawędziach dachu mogą być użyte jako naturalne przewody, jeżeli spełniają wymagania 
przepisów i norm. Zwody, przewody łączące i przewody odprowadzające powinny być instalowane 
wzdłuż możliwie najprostszych tras. 
Konstrukcje osadzane w płaszczyźnie dachu i wystające nad jego powierzchnie powinny być chronione 
za pomocą zwodów pionowych i alternatywnie, urządzenia metalowe obce powinny być przyłączone do 
LPS. 

Przewody odprowadzające 

Zewnętrzne przewody odprowadzające powinny być zainstalowane na obiektach bez ciągłych pionowych 
części przewodzących pomiędzy układem zwodów a układem uziomów. Średnia odległość miedzy 
przewodami odprowadzającymi powinna być zgodna z przepisami i normami. Średnia odległość między 
przewodami odprowadzającymi jest skorelowana z bezpiecznym odstępem zgodnie z przepisami i 
normami. 
Układy zwodów, przewodów odprowadzających i uziomów powinny być tak skoordynowane, aby 
tworzyły najkrótszą możliwą drogę dla prądu pioruna. 
Przewody oprowadzające powinny być łączone z węzłami układu sieci zwodów i powinny przebiegać 
pionowo do węzłów układu sieci uziomów. 
Większa ilość przewodów odprowadzających na obiekcie redukuje w nim natężenie pola 
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepszą ochronne znajdującego się w obiekcie wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwiększeniem liczby przewodów odprowadzających ulega 
zmniejszeniu odstęp bezpieczny wg przepisów i norm. 
W obiektach, które projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz w których 
stosuje się .żelbet, można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcji jako naturalne przewody 
odprowadzające. Całkowita impedancja LPS w takich obiektach jest mała dzięki czemu zapewniają one 
wewnętrznym instalacjom bardzo skuteczną ochronę odgromową. Szczególnie korzystne jest użycie 
przewodzących powierzchni ściennych jako przewodów odprowadzających. Takimi przewodzącymi 
powierzchniami mogą być: ściany żelbetowe, powierzchnie metalowych płyt elewacyjnych i elewacje z 
prefabrykowanych elementów żelbetowych, pod warunkiem., że: 

- ich wymiary są co najmniej równe wymiarom standardowym przewodów odprowadzających, 
- ciągłość galwaniczna pomiędzy różnymi częściami jest zapewniona na stałe. 

Użycie naturalnych elementów obejmujących stal konstrukcyjną redukuje spadek napięcia między 
układami zwodów i uziomów, a przez to zakłócenia elektromagnetyczne powodowane przez prąd pioruna. 
W obiektach z rozległymi częściami przewodzącymi w ścianach zewnętrznych obiektu powinny być 
połączone te części w wielu punktach z układem zwodów i uziomów. 
Wszystkie wewnętrzne filary i wszystkie wewnętrzne ściany działowe z częściami przewodzącymi, takie 
jak stalowe pręty zbrojenia, które nie spełniają warunków bezpiecznego odstępu, powinny być we 
właściwych punktach połączone z układami zwodów i uziomów. Spowoduje to redukcję bezpiecznego 
odstępu i pola elektromagnetycznego wewnątrz obiektu. Wykorzystanie naturalnych przewodów 
odprowadzających do maksymalizacji całkowitej liczby równoległych przewodów prądowych jest 
zalecane, ponieważ minimalizuje to spadek napięcia w układzie przewodów odprowadzających i zmniejsza 
zakłócenia elektromagnetyczne w obiekcie. Jednakże należy zadbać, by takie przewody odprowadzające 
były elektrycznie ciągłe wzdłuż całej drogi pomiędzy układem zwodów a układem uziomów. Pręty 
zbrojeniowe ścian lub filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogą być wykorzystane jako 
naturalne przewody odprowadzające. 
Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z podzielenia 
długości obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewodów nie może być jednak mniejsza niż 4. 

Zaciski probiercze 

Zaciski probiercze powinny być instalowane na połączeniu przewodów odprowadzających z układem 
uziomów. 
Połączenia biegnące od naturalnych przewodów odprowadzających do uziomów powinny być zaopatrzone 
w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze. 
W przypadku wykorzystania elementów "naturalnych” obiektu jako przewodów odprowadzających nie 
należy wykonywać zacisków probierczych. 

Uziemienie 
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Metale używane na uziomy powinny być zgodne z wykazem materiałów podanym w przepisach i normach. 
Uziom powinien być instalowany w odległości większej niż 1 m od obiektu i na głębokości nie mniejszej 
niż 0,6m i powinien całkowicie otaczać obiekt podlegający ochronie. 
Uziomy spełniają też funkcje wyrównywania potencjału pomiędzy przewodami odprowadzającymi na 
poziomie ziemi. 

5.10. Próby 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji 
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia 
pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 

> Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 

> Pomiar rezystancji izolacji 

> Samoczynnego wyłączenia zasilania 

> Sprawdzenia biegunowości 

> Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 

> Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

> zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

> właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

> załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

> wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 
oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane 
urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie 
mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe czynności jakie 
powinny być wykonane podczas oględzin, także 
wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 
sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. 
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim 
wymagania podane w normie PN- IEC 60364. 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz ochrona urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 
realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji oraz błędnych działań i 
zachowań ludzi, prowadzących do powstania zagrożenia porażenia elektrycznego, następowało: 

> ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, 
niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 

> ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń. 
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> Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania może być realizowana przez: 

> uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pod napięciem w warunkach normalnej pracy, 

> zastosowanie bardzo niskich napięć, które nie wywołują prądów rażeniowych zagrażających zdrowiu i 
życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych przez człowieka, 

> spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w przypadku 
uszkodzeń powodujących pojawienia się napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o wartości 
niebezpiecznej dla zdrowia i życia, 

> ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych 
uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 

> jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 

 

W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę 
przeciwporażeniową: 

> przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona częściowa : przegrody, bariery, odpowiednie odległości, 
c) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 

> przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

> urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN, 

> urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
b) urządzenia II klasy ochronności, 
c) separacja odbiorników, 
d) stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych, 
e) izolowanie stanowiska, 

> przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 
a) zastosowanie bardzo niskiego napięcia: SELV, PELV, FELV, 
b) ograniczenie ładunku rozładowywania kondensatorów. 

6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić, czy: 

> instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na 
których bądź obok których są zainstalowane, 

> rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed 
jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

> dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

> urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, 

> urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 603644-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

6.5. Dobór przewodów 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić: 

> prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 
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> warunków pracy urządzeń 

> zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

> zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 

> zabezpieczających przed przepięciami, 

> zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 

> do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z 
dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej 

> prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

> prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli stanu izolacji 
i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 

 

> prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) 
działania, 

> czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je 
przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w 
przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, wymagań norm: 

> dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne: 

> dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

> dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

> dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

> Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy instalacja i 
urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

> odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 

> środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego 

> wynikającym z potrzeb sterowania, 

> wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

> odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

> wyłączania do celów konserwacji, 

> wyłączania awaryjnego, 

> wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. Wymagania dla 
urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić 
prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

> konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

> obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
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> narażenie mechaniczne, 

> promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, > oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 

> przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

> kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

> warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

> kwalifikacje osób. 

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i 
niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

6.7. Połączenie przewodów 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych 
prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 

6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

> umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu, 

> obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i 
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

> tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

> umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7. Roboty 
elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych i teletechnicznych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je 
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. Podstawę 
płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych.   
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

> PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

> PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

> PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

> PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

> PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

> PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

> PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

> PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

> PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

> PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

> PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

> PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

> PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące instalacji 
lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

> PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 

> PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

> PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne  

> PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

> PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

> PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:  

> PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

> PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

> PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

> PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

> PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

.  
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