Zatagcznik do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIOR)

Rozbudowa budynku $wietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu

wraz z niezbednymi instalacjami, dz. nr 7

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatdéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w
art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one realizacj¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji przetargowe;.

Grudzien 2022 r.



I_— Ogolna Specyfikacja Techniczna

& Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych

1)

ROBOTY ZIEMNE

16

16

BETONOWANIE KONSTRUKCII

36

KONSTRUKCJE DREWNIANE

46

ROBOTY IZOLACYJNE

52

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

58

UKEADANIE PLYTEK CERAM. NA PODLOGACH I SCIANACH
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

62
72

INSTALACJE SANITARNE / KPL /

78

INSTALACJE ELEKTRYCZNE / KPL /

119




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot przy realizacji inwestycji pn: ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie Kampingu przy
ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg opracowania szczegoétowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych SST.
Ogdlny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsiewzigcia sktada si¢ z:
1) Roboty budowlane

2) Roboty instalacyjne

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t sklada si¢ z czgséci ogolnej zwanej Ogolng
Specyfikacja techniczng (ST) i z czesci szczegdlowej, zwanej Szczegdotowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostat ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
ktore nalezy stosowac tacznie z Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.4.Informacje o terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

- ogrodzenie wys. min 1,5m
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody
- urzadzenia socjalno-bytowe

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot, jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okre§lony w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robot, kopie zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania robot do realizacji przez
Zamawiajacego umozliwiajacych prowadzenie robdt oraz dokumentacje projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca umies$ci w miejscach i ilosci okreslonych przez Inspektora nadzoru tablice informacyjne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.



1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i Szczegbtowymi Specyfikacjami technicznymi
SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn w nastgpstwie jego dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b) srodki ostroznoécei i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie prowadzonych prac.
Materialy fatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmiernie obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét. Przy
wykonywaniu robot budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- przy robotach na wysoko$ci (powyzej 2m) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierka sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej wys. 15 cm, porgczy ochronnej wys.1,1m,
pomostéw roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego
obciazenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiang ich polozenia.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikow, barier i oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i
barier,

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



1.6. Nazwy i kody.
Roboty przewidziany do wykonania ujgto w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.7. OKreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

C) obiekt matej architektury
Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury
Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp.
Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy.
Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordéw czgsciowych i koncowych.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U.
Nr 5, poz.42 z pdzh. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu obiektu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez ro6zne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszezalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Poleceniu Inspektora nadzoru -




nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozmie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich - nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6éInymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspoélnym Stowniku Zaméwien CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ushug i
robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamédwien publicznych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze szczegdlowe warunki umowy stanowig inacze;j.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z danego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonaweca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktéorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, whasciwos$¢ do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom w zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy oraz bedzie spetniat norm ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprz¢t nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST 1 wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-  projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3 oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za petng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez



Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- sposdb proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czg¢stotliwo$ci sg okreslone w SST.

W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania do probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenia
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce da badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow,

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi SST.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy zaktada Zamawiajacy 1 przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownika budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika b¢da czynione na biezaco
i winny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc mi¢dzy nimi i w spos6b uniemozliwiajacy poézniejsze
wprowadzanie dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie
numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawcg jaki i przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

-  data przejgcia przez Wykonawce placu budowy,

- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy,

-  zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentoéw przygotowanych przez

Wykonawce a w szczegdlnosci PZJ i harmonogramow robét,

-  data rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia do czg¢sciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub

wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakcie realizacji robot, majace wptyw na czasowe
ich ograniczenie lub spelienie szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, winny by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia projektanta.

6.8.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym
zatgcznik do umowy.

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w pkt. 7.1., 7.2. w sktad dokumentéw budowy wchodza:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

- protokoty odbioru robét,

- opinie ekspertow i konsultantéw,

- korespondencja dotyczaca budowy,

- operaty geodezyijne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b¢da natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania iloéci rob6t i materialéw.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiédr czesciowy,
4) odbior ostateczny (kohicowy)
5) odbiér po uptywie gwarancji

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz ilo$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentacji, o ktérych mowa w
pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
SST.W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych w
poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- SST,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

-  protokoty odbiorow czesciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiazke obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- rysunki na wykonanie robot towarzyszacych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5.0dbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w kosztorysie i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawca i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczattowe obejmuje:
- robocizne bezposrednig z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz transport na teren budowy

- warto$¢ sprzgtu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamoéwienia
na wykonanie robot budowlanych. Zawartos$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt.
1.2. niniejszej Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowiazujace przepisy prawne wydawane
zardwno przez wladze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.1. USTAWY I ROZPORZADZENIA
Ustawy:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 1. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn.

zm.).
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178 poz. 1380 z p6zn.zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
25 poz. 150 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010
Nr 193 poz. 1287).
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Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237
poz. 2375).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pozn.
zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6ézn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

1.2, NORMY
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sa wyszczegoélnione w punkcie 10
poszczegolnych Szezegotowych Specyfikacji technicznych.
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ROBOTY ZIEMNE
SST . 01.01.00.

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych
Roboty ziemne — 45111200 - 0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych zwiagzanych z : ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie Kampingu
przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

Specyfikacja obejmuje : wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot ziemnych
wykonywanych w budownictwie powszechnym, jak wykopow fundamentowych i niwelacyjnych oraz
nasypow, podbudéw, wymiany gruntdw i zasypek.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmuja:

- zdjecie, zmagazynowanie 1 wywo6z nadmiaru humusu,

- wykonanie wykopow niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypow oraz wywoz
nadmiaru gruntu w ramach niwelacji terenu inwestycji,

- wykonanie tymczasowych wykopow fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odktad i z
wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopow wewnatrz $cian szczelinowych,

- pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu Iub dokopu,

- zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji.

Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) - wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu
budowlanego. Dla obiektow budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposéb wykonania
wykopoéw okresla dokumentacja, ktora powinna zawieraé

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia $cian i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

- szczeg6lowe warunki techniczne wykonania robot ziemnych (np. wymagane zaggszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Wykop niwelacyjny - wykop wykonywany w celu zmiany uksztaltowania istniejacego terenu.
Wykop tymczasowy - wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dluzszym niz 1 rok.
Wykop trwaly - wykop o przewidywanym okresie uzytkowania dluzszym niz 1 rok.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5 m.

Wykop jamisty - wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub réwnych 1,5 m.

Wykop otwarty - wykop wykonywany bez obudowy.

Obudowa - konstrukcja zabezpieczajaca statycznos¢ Scian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo
zabezpieczajaca grunt w sasiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztalceniami.

Obudowa tymczasowa - obudowa przewidziana do usuni¢cia po zakonczeniu robot w wykopie.
Obudowa stala - obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.
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Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé
na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem.

Scisliwo$é gruntu - zdolnoé¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz
wplyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmiang¢ objgtosci.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Opis wg pkt. 5 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

2.MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne,
wymagane przepisami znaki i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypow sa grunty rodzime, jezeli tylko
spetniajg warunki, Ze nie s3 to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢
mechaniczne wiasciwosci gruntdow, a przede wszystkim $cisliwos¢ 1 wytrzymato$é gruntow na $cinanie,
w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypdéw lub do zasypki wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej obj¢tosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na staly odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowiazkoéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnoSci.

Materialy pomocnicze do robot ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obudow $cian wykopow, w razie koniecznos$ci ich
wykonania wynikajacej z projektu organizacji robot, tj. do rozparcia lub podparcia $cian, nalezy stosowac
drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatow tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali
walcowane;j.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny by¢
stosowane:
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- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzatow o §rednicy w cieniszym koncu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o $rednicy w cieniszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia Scian wykopow powinny
by¢ wykonane ze stali walcowanej, a systemowe rozpory powinny by¢ stalowe.

Caly system obudowy i rozpar¢ scian wykopdw musi by¢ dostosowany do obcigzen, wynikajacych z
glebokosci i szerokos$ci wykopow, rodzaju gruntow i miejscowych warunkéw wykonywanych wykopow.
Typowe rozwigzania moga by¢ stosowane do zabezpieczenia §cian wykopow do glebokosci do 4,0 m, w
warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli
warunki wykonania robot nie stawiaja specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposob rozparcia
Iub podparcia $cian wykopow powinien by¢ okreslony w projekcie obudowy.

Materialy do wykonywania $cianek szczelnych, berlinskich itp. powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ich dokumentacji projektowe;.

3.SPRZET

Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja pktnr 3 .
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- sprzgtu do odspajania i wydobywania gruntow, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia
mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, narzedzia
reczne itp.),

- sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (zageszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzgtu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopow wykonywanych ponizej poziomu wod
gruntowych lub zagrozonych naplywem waod powierzchniowych badz opadowych, dostosowanego do
przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych (igtofiltry, igtostudnie, studnie glgbinowe, pompy
zatapialne, glebinowe, agregaty pompowe, rurociggi tymczasowe, agregaty pradotworcze itp.), o
wydajnosci i w ilosciach zapewniajacych wykonanie robot ziemnych w terminach zgodnych z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatdéw zgodnie z ogoélna specyfikacje pkt nr 4.

41. TRANSPORT

Wyboér srodkow transportowych (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne)
oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskow na o$. Transport gruntu i transport materialow przy wykopach powinny odbywac si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m
(taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkow transportowych pomigdzy
sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie
przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odklad tymczasowy,
przygotowany do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odktadow gruntdéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnoza
skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

ajna gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b)na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadow znajdujacych si¢ w sasiedztwie §ciany wykopu zabezpieczonej obudowa lub $Scianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy §cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
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zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robot, nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dbac o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodoéw przed wyjazdem z placu budowy.

4.2, SKLEADOWANIE

Sktadowanie materialow, powinno odbywac si¢ w $cisle oznaczonych miejscach. Miejsca sktadowania
winny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0sob z zewnatrz , tak aby nie stanowily
zagrozenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z opisem ogodlnej specyfikacji wykonania robét - dziat nr 5.

5.1. ROBOTY POMIAROWE

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych. Przyjecie punktow
statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych
nalezy do wykonawcy rob6t. Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowane;j
budowli, a rzgdne ich oznacza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokos$ciowe powinny by¢
wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego
polozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Spis statych punktow
pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany Kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczgciem robot ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowacé:

a)wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do ksztattu budowli i
poszczegodlnych jej elementow. Osnowe realizacyjna stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub
prostokatow, stabilizowanych znakami nad ipodziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed
zniszczeniem,

b)wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi,
zataman itp. budowli lub jej czesci,

c)wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych
do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢
wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d)wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkdéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czgsci budowli
powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwo$¢ pelnego korzystania z tych punktow
przez caly czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej
etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaré6w powinna by¢ okreslona przed
rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw obiektéw inzynierskich

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6ézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzoér techniczny
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Zamawiajacego 1 potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy Jezeli budowa ma podlegac
obshudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robot ziemnych
(tyczenie pod wykop), z tym, ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktow zatamania
obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm

Prace geodezyjne niezbgdne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a)wytyczenie obrysu budowli do wykonania robo6t ziemnych,

b)wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawieraé:

a)punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b)punkty zalamania obrysu budowli na poziomie terenu,

¢)wymiary migdzy punktami zatamania obrysu budowli,

d)wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowe;j siatki
geodezyjnej,

e)rozmieszczenie reperdOw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i
do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do
potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac¢ si¢ u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi robot nadzorujacemu
wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian no$nych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +1,0cm
Wyznaczanie osi i konturéw wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy
oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 - 50 m i
we wszystkich zatamaniach osi wykopu Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca
sznura przeciagnigtego migdzy palikami. Glgbokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za pomoca niwelatora.
W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy
przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie kontur6w nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi
wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych r¢cznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie
nasypu. Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac¢ na
biezaco, w miar¢ postepu robot, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzgdnych wysokosci osi nasypu lub
wykopu oraz konturéw skarp.

Wyznaczanie konturéw wykopow szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu
za pomoca palika z uwidoczniong na nim glebokoscia wykopu oraz wyznaczy¢ roéwniez za pomoca
palikéw punkty przecigcia si¢ skarp zewngtrznych wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz
w przedhuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtab wykopu w miare jego
wykonywania.

Wyznaczanie konturé6w nasypéw

Wyznaczenie konturé6w nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonow, w
ktorych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w
grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagana wysoko$¢ nasypu. Skarpy nasypow powinny by¢
wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postgpu robot ziemnych.
Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zaggszczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony oraz wysoko$¢ nasypu
powiekszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu. Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢
zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia skarpy
oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot
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dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzadzone przez obshuge geodezyjna na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejgcia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cz¢$¢ dokumentacji
wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki
tych pomiardw stanowia integralng czgs¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.2. DOKEADNOSC WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU

Wymagania dotyczace geometrii wykopu:

- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz + 10 cm.

- Odchylenia wyznaczenia spadkow terenu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,02%.

- Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowow odwadniajacych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,05%.

- Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych w siatce kwadratow 40 m x 40 m nie
mogg przekroczy¢ £+ 4 cm.

- Réznice rzgdnych dna wykopu fundamentowego nie moga przekroczy¢ + 5 cm.

- Réznice rzgdnych dna wykopu dla rurociagéw w gruntach spoistych nie moga przekroczy¢ + 3 cm.

- Roznice rzgdnych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia nie moga
przekroczy¢ + 5 cm.

- Wymiary w planie wykopu nie mogg si¢ r6zni¢ si¢ od wymiardéw projektowanych o wigcej niz £5 cm
dla wykopow o Scianach zabezpieczonych obudowg lub o szerokosci dna do 1,5 m i +15 cm dla
wykopow o szerokosci dna ponad 1,5 m.

- Pochylenie skarp wykopow fundamentowych nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz
+10% jego wartosci.

- Pochylenie skarp wykopow dla przewodow podziemnych nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o
wigcej niz +5% jego wartoSci.

- Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

- Réznice szerokos$ci korony nasypu budowlanego nie moga przekroczy¢ + 5 cm.

5.3. ROBOTY RPRZYGOTOWAWCZE

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

a)wycigcie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢ciem poza obrgb przysztych
roboét ziemnych,

b)oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢ w obrgbie placu
budowy,

c)wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli takie
znajduja si¢ na terenie budowy

d)przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub
podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub w pdzniejszej eksploatacji
danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wlascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza

W przypadku gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione, oczyszczenie
placu budowy z drzew i krzewoéw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wlasciwymi organami
administracyjnymi. Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w
gruncie pni drzew, i krzewdw o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku nie
wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywac sprzgtem mechanicznym, a gdy jest to
mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych
powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie zamarzniety. Krzewy i mtode drzewa
przewidziane do ponownego zasadzenia w obrgbie placu budowy lub na innym terenie powinny by¢
wykopane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie
zacienionym
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Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotéw stanowiacych przeszkode¢ przy robotach
ziemnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa, a w
szczegblnoscei z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejace uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, jak rozbierane obickty budowlane, istniejace fundamenty,
piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na glebokos$ci do 1 m ponizej
terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania rob6t budowlanych,
z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym maja znajdowac si¢ pracownicy usuwajacy przeszkode, nie
powinien by¢ zaglebiony wigcej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnigtego przy wykonywaniu
wykopu. Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatow bez uzgodnienia
z wlascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z instytucja
sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.

Budowle Iub pozostatosci fundamentoéw, $cian, murdéw i inne obiekty mogg nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania
robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub przewoddéw instalacyjnych nieprzewidzianych
w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot. W
razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,
powinien okresli¢ bezpiecznag odleglo$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty, i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢cznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnigciu jego uszkodzenia. Kopanie
kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodéw, powinno by¢ dokonywane wyltacznie
sposobem rgcznym bez uzycia kiloféw, dragoéw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié¢ niezwlocznie wlasciwy
organ wladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza jednostke saperska i
Policj¢. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomic
Zamawiajacego lub Wykonawecg 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy
przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie. Tryb
postepowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pézn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32
ustawy nalezy:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jezeli nie
jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,

- wojewodzki konserwator zabytkow jest obowiazany w terminie 5 dni od dnia przyje¢cia zawiadomienia,
dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

- jezeli w tym terminie wojewoddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdézniejszym
czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm
Iub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie
utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnineg sktadowac przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaé do
gruntu. Przy dluzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku.
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Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i
wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowac¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz
przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawg do
trawy.

Ziemia ros$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi roslinnej nalezy
usuna¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dtugotrwatych opadow, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy przechowywaé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinne;j.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robo6t ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie
siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek
fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomoca
maszyn przez rozkruszenie. Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu
lub innych od padéw, to powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli
stanowi zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadoéw na placu
budowy.

Przygotowanie drég dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

54. WYKONANIE WYKOPOW TYMCZASOWYCH

Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkos$ci robot, glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprz¢tu mechanicznego.
Wykonywanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak, aby byt
umozliwiony odplyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robot i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopoéw w
bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokosé po
sadowienia tych budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem
tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopoéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy rozpoczynaé roboty ziemne dla budowli, ktdra jest najgltebiej posadowiona.

Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fundamentéw w
planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, glgboko$ci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia $cian wykopow.

Wymiary dna wykopow fundamentowych o §cianach pionowych nie umocnionych nalezy przyjmowac
réwne wymiarom rzutu taw lub stop fundamentowych, gdy $ciany fundamentu wykonuje si¢ bez
odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie s3 izolowane. Minimalna szeroko$¢ wykopu w tym
przypadku powinna wynosi¢ 0,6 m.

Jezeli §ciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie $ciany fundamentowej (posadowionej na gruncie
bezposrednio, tj. bez tawy) sa wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne sa
izolowane, szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych nie umocnionych przyjmuje si¢ rowng szerokosci
tawy, szerokosci stopy fundamentowe;j itp. z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub
deskowane;..

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci roéwnej gtebokosci wykopu, a glebokos¢ wykopu nie bedzie wigksza niz
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2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

Wykopy o glebokosci wigkszej niz w p. 1 mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
maja bezpieczne nachylenie.

Rozparcie lub podparcie §cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian wykopoéw do
glebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia
obcigzen spowodowanych przez budowle, §rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz
jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposob
rozparcia lub podparcia wykopow powinien by¢ okreslony w projekcie. Odeskowanie $cian wykopu
moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostateczne;j
spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy bali przysciennych. Odeskowanie azurowe
$cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastgpujace
wymagania:

a)goérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczac przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

b)wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdow lub gdy znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia,

c¢)rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,

d)w odleglosciach nie wigkszych niz 20 m po winny znajdowac¢ si¢ awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

e)w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego,

f) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.
Stan rozparcia i podparcia Scian wykopoéw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu,
wystgpienie duzych mrozow, oraz przed kazdym zejsciem pracownikow do wykopu. Wszelkie
zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Przy glebieniu wykopoéw w gruntach wodono$nych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych, si¢gajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Scianki te powinny byé dobrze rozparte w kazdej fazie robét. Rozbieranie umocnien $cian lub
skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopow, poczynajac od
dna wykopu.

Zabezpieczenie §cian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz:

0,5 m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.

Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach techniczne;j
niemoznosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu roboét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami
wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrana, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza pod fundament. W przypadku przeglgbienia wykopdw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji odno$nie sposobu
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wypehienia przeglebien.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glgbokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obciazenia, jakie beda przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowle.

Wykonanie wykopéw w gruncie spoistym

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za pomoca
sprzetu mechanicznego, powodujacego wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledow
przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obrgbem wykopu.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastgpujacych zasad:
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej,

- nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywac lub
odprowadza¢ wodg¢ grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwigkszac nasilenie
pompowania w okresie deszczow,

- w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zaleca si¢ pozostawié¢
nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ ja tymczasowym zadaszeniem i usuna¢ ja
recznie mozliwie na krotko przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu. Bezposrednio po
usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia podioza
przed namakaniem woda opadow3.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystapieniem do robot ziemnych na terenie, w ktérym moga wystapi¢ osuwiska gruntu, nalezy
przeprowadzi¢ szczegolowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w
miar¢ potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopdw lub nasypow, na terenie zagrozonym
osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢ w takim przypadku ustalony w porozumieniu z
Zamawiajacym. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez instytucj¢ wyspecjalizowang w tego
rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez Wykonawce robot po uzyskaniu
wynikoéw badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazy¢ i przyja¢ sposob zabezpieczenia
okreslony przez projektanta w porozumieniu z Zamawiajacym.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznosci skarp lub
statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomic kierownictwo budowy i
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawce. Jezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (zrodto,
kurzawka), to nalezy:

a.wstrzymaé wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,

b.zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostgpem 0séb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub
zalewany przez wody

c.miejsce, w ktorym wystapito przebicie wodne, powinno by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposob zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia
powinien by¢ niezwlocznie okreslony przez kierownika robot

d.zawiadomi¢ wlasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego
nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania
przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego
wykonywania robdt ziemnych Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu sposobow ich likwidacji. Wykonywanie robot ziemnych w miejscu osuwiska
lub przebicia wodnego powinno przebiega¢ w sposob uprzednio ustalony przez projektanta i powinno
odbywac¢ si¢ pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu
odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

Odwodnienia wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caly czas trwania robot.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci i w taki sposob, zeby byto zapewnione
fatwe 1 szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot (np. kopanie rowow
odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory). Wykopy bezwzglednie powinny by¢ chronione
przed niekontrolowanym naptywem z okolicznego terenu wod pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opadow atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi fatwy odptyw wody poza teren roboét. Od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem
odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie
mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Przy wykonywaniu
rowdw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w
innych miejscach, w ktorych wystepuja grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powoduja
powstania szkod na terenach sasiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odfamu
skarpy wykopu.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowaé
odpowiedni system rowkow lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z
pompami. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

Przy wykonywaniu roboét ponizej poziomu wod gruntowych Wykonawca musi zapewni¢, na swoj koszt,
na czas glebienia wykopow, obnizenie zwierciadta wod gruntowych ponizej dna wykopu, stosujac
odpowiednie $rodki techniczne (zestawy iglofiltréw, igtostudnie, studnie glgbinowe, drenaz, pompowanie
wody pompami zanurzeniowymi itp.). Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie
waod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze zachodzic¢
naruszenie struktury gruntu, to sposob obnizenia wod gruntowych powinien przebiegaé¢ zgodnie z
wykonanym do tego celu projektem.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W trudnych, nietypowych warunkach
geotechnicznych, projekt organizacji robot powinien przewidywaé obejmowac rowniez projekt
odwodnienia wykopow.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami
zmechanizowanymi nalezy:

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania
wykopow, dostosowaé glebokosé odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiggu wysi¢gnika koparki. Wykonywac pobieranie gruntu
warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierdwnosci, oraz:

- dokona¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu. Niedozwolone jest przebywanie 0sob pomiedzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub
innego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:

a)pracownicy powinni znajdowacé si¢ w bezpiecznej odleglosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki
koparki,

b)wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa si¢
praca w wykopie i transport urobku,

c)pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypehia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
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srodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

a)50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich,

b)25 cm w przypadku fadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow po winien odbywacé
si¢ poza prawdopodobnym klinem odfamu.

Skladowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania
odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania wykopow odleglos¢ podnoéza skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest
obliczona na dodatkowe obciazenie odkladem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sa dobrze umocnione.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z namutow oraz odpadkow
materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego
wykopu, nie zamarznigtym, o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez obecnos$ci gltazow, gruzu, drewna,
odpaddéw i innych cial obcych, mogacych mie¢ wptyw na mozliwos¢ jego zageszczania, jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.
Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zaggszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu
Wykopy powinny by¢ zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano
innego sposobu zaggszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zaggszczanie gruntu
powinno by¢ dokonywane warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem zasypki. Grubo$¢ warstw ma by¢
dostosowana do mozliwosci zastosowanego sprzgtu do zageszczenia gruntu w wykopach i do przyjetego
sposobu zageszczania i powinna wynosic:

m nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

m 0od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub ci¢zkimi tarczami
(grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz §rednica plyty),

m okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztalcenia gruntu nasypowego, w przypadku braku okres$lenia
jego wartosci w Dokumentacji, powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.
Przy zaggszczaniu gruntoéw, dla uzyskania rownomiernego wskaznika zaggszczenia, nalezy:

- roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczona
rgcznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wigksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowaé rownoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane r¢cznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowa¢ sprz¢t mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu §cian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana.

Wykopy wokot fundamentéw nalezy zasypywac do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowacé tak, aby zostato odtworzone uksztattowanie
terenu istniejacego w tym miejscu przed rozpoczgciem budowy.
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Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ ulozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na
przyleglym terenie. Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do
warunkow jakie wystepuja na przylegtym terenie lub przewidzianych w projekcie zieleni.

5.5. WYKONANIE WYKOPOW - ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robot i sprawne:
- do odspajania gruntéw mato zwigztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
- do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dhlutem, oskard dwudziobowy, kilof,

- do odspajania skat: kliny, dragi.

Mechaniczne odspajanie gruntéw

Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow zwigzlych
oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy.
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkow pneumatycznych moga by¢
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczeg6lnosci przy wykonywaniu robot ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

a)rozluzniania gruntdw na okreslong gleboko$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek

b)do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

c)zrywania nawierzchni starych istniejagcych na placu budowy, nie wytaczajac nawierzchni betonowych.
Przy rozluznianiu gruntéw mlotami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé stosownych przepiséw BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
cigglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnos$ci przerobowe;j
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy Zaleca si¢ stosowanie:

a)koparki tyzkowej przedsigbiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatléw sypkich i gruntéw pobieranych z
hatdy

b)koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na malg no$no$¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych koparka
przedsigbierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych

c)koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i $rednich oraz gruntoéw torfiastych ponizej
poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania glebokich wykopow fundamentowych. Koparki
chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania i roztadowywania materiatow sypkich
d)koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowow i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwieztych. W przypadku gruntéw cigzkich zwieztych,
niezbgdne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ réwnie stosowane do wydobywania
gruntéw z terend6w nawodnionych.

e)koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow luznych i mato
zwigzlych oraz do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych
powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robot ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze
wzgledu na duza ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowaé przy wykonywaniu robot
ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich praceg przez:
a)stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b)unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach,

c)zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

d)utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e)prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkow transportu.
Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsi¢biernej lub glebokosci wykopu dla koparki podsigbiernej
powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu
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gruntu sposobem podsi¢gbiernym wysokos$¢ §ciany wykopu nie powinna by¢ wigksza od najwigkszej
wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢. Zabezpieczenie
koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow. Jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podloze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowe;j.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty bezpieczne
odstepy:

a)w zasiggu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b)mie¢dzy krawedzia tyzki a gorna krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

c)migdzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a)do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie uprawnienia,
przeszkoleni w zakresie BHP,

b)koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oso6b
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w
zasiggu pracy koparki grozi §miercia,

c)przebywanie os6b w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwcigzaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,
d)zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napetionej tyzce jest zabroniona,

e)przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow
gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢
ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntéw sposobem podsi¢biernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka
powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzna odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,
g)czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu
koparki i wylaczeniu silnika,

h)tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno
by¢ dokonywane na wysokos$ci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania
gruntéw sypkich i 0,25 m

przy fadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

i) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢, zablokowa¢ podwozie
i kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony
cigzar zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu ladowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robot ziemnych moga by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej
w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

Przemieszczanie gruntu réwniarkami

Rowniarki moga by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robot ziemnych, a w szczego6lnosci
do:

a)ywyrownywania wszelkich skarp wykopow, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,
b)wyrownywania i zgarniania gruntow nasypach,

c)wykonywania wykopow i nasypow niskich przy niewielkich odleglosciach przewozu gruntu,
d)rozécielania i mieszania piasku, zwiru itp. materialow sypkich,

e)utrzymania w stanie przejezdnym drog transportowych,

f) stabilizacji gruntow,

g)wykonywania rowéw odwadniajacych,

h)rozprowadzania gruntow roslinnych po powierzchni terenu.

Rowniarki moga by¢ stosowane do wykonywania robot ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np.
z przenos$nikami ta§mowymi. Przy wykonywaniu robot ziemnych rowniarkami nalezy przestrzegac, aby
w czasie sprawdzania lub naprawy rowniarki silnik byt wylaczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie
noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze rowniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze o$wietlone, obowiazkowo w
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czasie zlej pogody, o zmroku i w nocy.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przeno$niki
tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omowiono przy wykonywaniu poszczegdlnych
rodzajow robot ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

5.6. WYKONANIE NASYPOW

Przygotowanie podloza pod nasypy

W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w
sposob okreslony w p. 5.4. Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usunigte, a na ich miejsce powinien by¢
nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabych, a
ich ujawnienie nastapito dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane
do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postgpowania. W przypadku pozostawienia gruntow
stabych w podtozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi zapewniajace wymagang statecznosé
podtoza.

Zasady rozmieszczania gruntéw w nasypie

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntdow w nasypie, powinno ono
odpowiadac nastgpujacym warunkom:

- grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty gruboziarniste
blizej skarp nasypow,

- grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng z gruntow
sypkich, o grubos$ci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

- grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych poslizg lub
filtracje wody,

- grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wplywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa roztozonego materiatu skalnego o
grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospoiki, piasku lub kruszywa
famanego nie odsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm, tak aby po
zaggszczeniu warstwy przestrzenie migdzy ziarnami skat zostaty catkowicie wypehione.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla

Nasypy sasiadujace z budowla (betonowa, murowang itp.), znajdujaca si¢ w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba przejsé¢
sprz¢tu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byta wigksza o 50% w stosunku do liczby przejs¢
dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zageszczeniu gruntu.

Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyrownaniem terenu

Jezeli zachodzi potrzeba wyrdwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubos$ci nie wigkszej niz 30 cm. Zaglegbienia terenu, na
ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga by¢ zasypywane gruntem
uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjatkiem warstwy ziemi
roslinne;j.

W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zagltebien wigkszych niz 0,5
m lub wyréwnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno by¢
wykonane w sposob przewidziany dla nasypoéw. Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w
zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane odpowiednim sprzetem (najczgsciej lekkim).

Zageszczanie gruntéw w nasypach

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo$¢ warstwy zaggszczanego
gruntu powinna by¢ okre§lona doswiadczalnie i dostosowana do sprzgtu uzytego do zaggszczenia. Probne
zaggszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot
ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny Zamawiajacego.

Rownomiernos¢ zageszczania
Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos$¢ zageszczania kazdej
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warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nast¢pujacych wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokos$ci nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy jednakowe;j
liczbie przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby
$lady przejs$¢ sprzgtu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20 cm,

- w przypadku zageszczania warstwy gruntu Srodkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie
gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkoéw transportowych catej powierzchni
uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany réwnomiernie warstwg wymaganej grubosci.
Wykonywanie zageszczania

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno by¢
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nast¢pnej warstwy gruntu powierzchni¢ gtadka nalezy
zruszy¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym, ze
liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania takiej same;j
warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przej$¢ sprzgtu powinna by¢ w tym przypadku
ustalona do§wiadczalnie.

Zaggszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest
wigksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp,
oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego zageszczenia na krawedzi
uktadanej warstwy.

5.7. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE I PORZADKOWE

Zakonczenie robot ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji jako:

1.Plantowanie terenu poprzez wyrownywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez $cigcie wypuktosci i zasypanie wglebien, o Sredniej wysokosci $cigé i glebokos$ci zasypan
nie przekraczajacych 30 cm, przy odleglosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

2.Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lub rgczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow w formie grobli wzdhuz koryt ciekow
spetniajacych funkcje przewidziang dla watow p.powodziowych.

3.0Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopow, nasypow lub odktadow poprzez obrobienie
powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

4.0Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypow statych recznie poprzez
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t zgodnie z ogdlng specyfikacja dziat nr 6.

6.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Badania przed rozpocze¢ciem robét
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacj¢ robot ziemnych i zglosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemng. W uzasadnionych
przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac
badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca roboét powinien zorganizowaé na placu budowy polowe
laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbg¢dnych na budowie badan gruntu. Laboratorium to
powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotno$ci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewnié
statg wspolprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow (instytut,
laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robot powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Terenowe badania gruntdow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od posiadane;j
dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomoca:

- dotéw probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,

- wiercen gruntu do glebokos$ci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagana dla wykonawcy robot
charakterystyke gruntow. W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegblowe przez jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu
nalezy sporzadzi¢ protokot i porownac uzyskane wyniki z projektem.

Protokot powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonaé kontroli ich
wykonania.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w p. 5.215.3
z wynikami kontroli w terenie. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu
zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4. Kontrola nalezy objaé nastepujace prace:
oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunigcie kamieni i
gruntdow o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania robét ziemnych.

Badania w trakcie robét

Kontrola prawidtowosci wykonywania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania
wykopow i1 nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa). W ramach kontroli
nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot ziemnych.

1.Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopow pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne,
polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w p. 5.3 1 5.5 ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
zabezpieczenie statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan rozparcia i podparcia $§cian wykopow
(kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie) prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu oraz
doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezpieczenstwa robot.
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu
wokot ukopu.

2.Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykonaé po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot
ziemnych) i przed rozpoczgciem wykonywania nasypow. Odbioru podloza przez geotechnika dokonuje
si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmiany stanu gruntéow w podtozu, np.
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem
podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

3.Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopow i po jego
zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zaggszczony warstwami w czasie
ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia wynikow badan zaggszczenia gruntu w
zasypywanych wykopach. I1os¢ i1 czgstotliwos¢ prowadzonych badan zaggszczenia oraz wymagany
stopien zaggszczenia jest okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru.
Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymi
w p. 5.7 ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na: jako$¢ gruntdéw wbudowanych w nasyp, prawidlowos¢
wykonania poszczegolnych warstw gruntu oraz doktadno$¢ zageszczania poszczegolnych warstw. W
szczeg6lno$ci nalezy sprawdzaé: przydatno§¢ wbudowanych gruntow do wykonania nasypu,
prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntow w nasypie

i odwodnienie nasypow oraz skontrolowa¢ zaggszczenie gruntu metoda wskaznika zaggszczania gruntu
lub metoda poréwnania modutow odksztatcenia. Ilo§¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla
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poszczegodlnych warstw zasypek i nasypoéw wynika z wymogow dokumentacji lub wytycznych Inspektora
nadzoru.

5.Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5.5.10 1 5.7.3 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczego6lng uwagge nalezy
zwrdci¢ na: wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem
skarp i zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciagle
obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia robét, az do zasypania
wykopow.

6.Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci
wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za
pomoca pomiarow.

7.Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody polega
na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen i zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w p. 5.7.3, ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie, ujgcie i
odprowadzenie wysigkow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokoét, potwierdzony przez nadzoér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru rob6t
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robdt ziemnych przy odbiorze
koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania rob6t

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigcksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i1 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé¢ wadg¢ za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jako$

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajow robot nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja
techniczng dziat nr 7. Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m - wymiary liniowe wykopow,

- 1 ma - objetosci wykopow 1 zasypki,

- 1 m-g (maszynogodzina) - praca pomp przy obnizeniu zwierciadta wod gruntowych w wykopie,
Prowadzenie szczegotowych obmiar6w robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane begda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do
nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robot dla poszezegodlnych rodzajéw robot wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbior gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwos$¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego, w stopniu okre§lonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pozniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbidr podloza, przygotowanie terenu,
urzadzenia odwadniajace znajdujace si¢ w nasypie, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow itp.).
Odbioru czgsciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastgpnej fazy (cz¢sci) robot ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z
dokonanego odbioru czeSciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokoét, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru
cze$ciowego robot (robot zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢
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protokot odbioru.

Odbidr konicowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokotéw z odbioréw czgsciowych i
oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy.

Dokumenty odbiorowe :

dziennik badan i pomiardéw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

m zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z protokotami
sprawdzen,

m robocze orzeczenia jakosciowe,

m analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami,

m aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbidr koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego
sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego zgodnie z opisem w og6lnej OST pkt. 8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie szczeg6lowych ustalen umownych.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okre§lonych w pkt 7
Specyfikacji, cena jednostkowa robdét ziemnych obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot,

- usunigcie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu),

- wytyczenie osi i konturéw wykopow, ukopoéw i nasypow,

- wykonanie wykopow i1 ukopow ze skarpami lub o $cianach pionowych,

- w razie konieczno$ci zabezpieczenie pionowych $cian wykopow tymczasowa obudowg oraz rozebranie
zabezpieczen w trakcie zasypywania wykopow,

- zabezpieczenie wykopow 1 nasypow przed naplywem wod opadowych,

- w razie konieczno$ci czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych w wykopie,

- niezbedny transport gruntu pozostawionego do zasypki wykopu w obrebie placu budowy lub doi z
miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robot,

- zasypanie wykopow z zaggszczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniu konstrukcji
podziemnych,

- przemieszczenie gruntu z ukopow i wykonanie nasypOw z zaggszczeniem warstwami,

- wywoz nadmiaru gruntu z wykopow 1 ukopow oraz nadmiaru humusu i gruntu nie nadajacego si¢ do
zasypki na odktad staty,

- pozyskanie i dowoz odpowiedniego gruntu do zasypki wykopow lub wykonania nasypow, w przypadku
nie wystarczajacych ilosci lub jakosci gruntu rodzimego,

- kontrola geometrii i jako$ci wykonywanych robét,

- wykonanie niezb¢dnych badan zaggszczenia zasypek wykopdw i nasypow,.

zabezpieczenie sgsiednich obiektow przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie rob6t ziemnych (w
miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
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- utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drog,
- mycie k6t samochodoéw przed wyjazdem z placu budowy,
- wyrownanie i uporzadkowanie oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogoélnej specyfikacji
technicznej

Rozporzadzenia

m Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegélowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz.
1673).

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. ws. ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

Normy

m PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow

m PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

m PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow

m PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

m PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

m PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

m PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

m PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych

m PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI

SST 01.02.00.

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych
Betonowanie konstrukceji - 45262311

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie Kampingu przy
ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”7

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej

-  pielegnacja betonu

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne) pkt 1.4. a takze:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody , kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody , sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny j est wchionaé beton, do j ego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnoscei - symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rbg w Mpa.
Wytrzymato§¢é gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg - wytrzymato$¢ uzyskana w wyniku badania na
$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
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00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy. Materiaty
stosowane do wykonywania robot betonowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europej ska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2. Beton
Beton stosowany do konstrukcji musi spelniac¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%,spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania F150, badanie wg normy PN-B-
06250
- wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa - W8,

- wskaznik wodno-cementowy wiekszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala wytwodrnia betonu i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewniaé niezbedna urabialno$¢ przy zageszezaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wicksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance
betonowe;j ustala si¢ nast¢pujaco:

- zustalonym, sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka mieszanek o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wickszg od
dopuszczalnej ilosci piasku,

-  zaoptymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu B20 - B30

- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5%-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,
- wartosci 4,5%-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przez zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowe powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j
oznaczonej symbolem K-3.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar konsystencji przy pomocy stozka
opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie mogg przekracza¢ + 10 mm przy
pomiarze stozkiem opadowym.

Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
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Wiasciwy sktad mieszanki dla pali powinna okresla¢ ,,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana
przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spelniaé nastepujace wymagania:

-by¢ odporna na segregacje,

-wykazywac wysoka plastyczno$¢ i zdolno$¢ do samozaggszczania,

-by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.
Beton z kruszywa zwirowego (okraglego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.
Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do
oddzielania sktadnikow.
Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetniaé¢ warunki podane
w stosownych normach.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o
czgstotliwosci drgan 6000 drgan/minute i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inzyniera.

Palownica, umozliwiajgca wkrecenie $widra i podawanie betonu pod ci$nieniem, powinna by¢
wyposazone w urzadzenia do kontroli wizualnej ci$nienia betonu i rejestracji parametrow wiercenia
(opory wkrecania $widra, predkos$¢ obrotowa i liniowa §widra) 1 formowania pala (wydatek betonu,
predkos¢ podciagania $widra).

Wymiary $widra musza umozliwia¢ wykonanie pali o $rednicy nominalnej i dlugosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajacej ciaglos¢ betonowania pala bez
potrzeby oczekiwania na dowo6z mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialow.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw.gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana

szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w o przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej wykonywac przy
pomocy pompy lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15° C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20° C,
- 30 min. - przy temperaturze + 30° C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
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5.2. Warunki przystapienia do robét.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251
.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidlowos¢ deskowan, rusztowan i usztywnien pomostow,
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje,
- gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wykonanie robét.

5.3.1. Betonowanie.
Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej do wysokosci 3,0m.
Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych wymogow:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pompy warstwami do 40

cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyty mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pompy,

- przy betonowaniu belek stosowaé wibratory wglebne.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora, odleglos¢ ta wynosi 0,3-0,5m,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w j ednym miej scu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s,

-  zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy z betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
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przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach ni nizszych niz

+ 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20 °C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatury mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.3.3. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz pol2
godz. Od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastegpnie dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B—6250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci co najmniej 15 Mpa.

5.3.4. Wykonczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
- rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.
Bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.5. Deskowania.

Deskowanie nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,
- sposob zaggszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,
- zapewniaé j ednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkdéw atmosferycznych. Deskowanie
zaleca si¢ wykona¢ ze sklejki. Dopuszcza si¢ wykonanie deskowania z desek iglastych II lub IV klasy
przy czym minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do faczenia na wpust i piodro. Styki gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na pidro i
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wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i zeber.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania kontrolne betonu.

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m® betonu,

- 3 probki na dobg,

- 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-060250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycigtych z konstrukeji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spehienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
kresie betonowania oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania
po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nie regularnym, zgodnie z norma PN-B-
06250.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.
Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Monitorowanie wykonania pali
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na zyczenie Zlecajacego sporzadza a Inzynier Budowy zatwierdza
»Plan zapewnienia jako$ci”. Monitorowanie wykonuje si¢ wg opracowanej przez Wykonawce instrukcji
technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.
Badania, w trakcie formowania pala, polegaja na sprawdzaniu zagl¢bienia §widra w grunt, ilosci i ci$nienia
mieszanki betonowej wttaczanej do otworu oraz predkosci podciagania Swidra. W czasie wbudowywania
zbrojenia sprawdza si¢ gleboko$¢ opuszczenia i wspotosiowos¢ usytuowania w trzonie pala.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczna. Potozenie gtowicy pala i osi zbrojenia pali
nalezy sprawdzac przez pomiary przymiarem z podziatka centymetrowa i niwelatorem.
6.3. Tolerancja wykonania.

6.3.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robot fundamentowych stosuje si¢ tolerancje klasy N1.

Do wykonania pozostaty robot betonowych stosowac tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie
elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji . Odchylenia poziome
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usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian i shupow.

Odchylenia poziome wzdhiz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

6.3.2.System odniesienia.

Przed przystapieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyje¢ta osnowa
geodezyjng stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Tolerancje szczegolowe.
1) Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie moze by¢ wigksze niz + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentéw w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
moze przekraczac¢ + 20 mm.
Tolerancje wykonawcze geometrii pala.
Dopuszczalne odchyltki potozenia pala sg nastgpujace:

e <4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e <4 cm, z plaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e < 7cm, w plaszczyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzedach pali,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala zgodnie z PN - EN 1536:2001.
2) Stupy i $ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupow i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie
moze przekraczaé = 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegloéci usytuowania shupéw i Scian w planie w stosunku do
shupow i $cian sgsiednich nie moze przekracza¢ + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L na kazdym poziomie nie moze przekracza¢ = 20 mm.
Dopuszczalne odchyleni stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleghtych kondygnacji o
wysokosci h nie moze przekracza¢ + h/400.
Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie moze
przekracza¢ + Smm lub h/1000.

3) Belkiiplyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie moze by¢ wigksze niz +
Smm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub plyty o rozpietosci L nie moze by¢ wigksze niz +
L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie moze by¢ wigksze niz + 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie moze by¢ wigksze niz £ Smm. Dopuszczalne
wygiecie belek i ptyty od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz £ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie
poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie moze by¢ wigksze niz + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz + 20mm.

4) Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1 przekroju poprzecznego nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm lub
+0,02 1.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm lub £0,02 1. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz + Smm. Dopuszczalne usytuowanie
odgie¢ i potaczen pretoéw nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm.

5) Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 4 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ w plaszczyznie nie
powinny by¢ wigksze niz L/200 < 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm.

6) Otwory i wktadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest Im 3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczania ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow,
skos6w o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm? .

Jednostka obmiaru jest 1 mb dlugosci wykonanego pala okreslonej srednicy. Do dlugosci pala nie wlicza
si¢ wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu, podlegajacej rozkuciu. Dtugo$¢ wykonanych pali oblicza
si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

7.3. Metryka pali.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia metryk pali, ktore powinny obejmowac:

- datg i1 czas wykonania pala,

- lokalizacje pala, dtugos¢ pala,

- klas¢ wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.
Przyktad uproszczonej metryki podano ponizej

METRYKA PALI CFA
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania cigglego) Wykonawca:
BUAOWA! ittt ettt enees Data:
Numer pala
1. Srednica pala (mm)
2. Dlugo$¢ pala (m)
4. |Zrodto betonu Klasa betonu
5.
Poczatek betonow. (godz.)
6. Koniec betonow.(godz.)
7. Typ i dlugo$¢ zbrojenia
(m)
8. Uwagi m.in. o gruntach
9.
INr wydruku komputerowego
10.  |Operator sprzetu
Inspektor Nadzoru

Kierownik Budowy
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Podstawga odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.0dbior czeSciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunieciem przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg¢éciowego robot jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu,
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenie robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne ,,
pkt. 9

9.2. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;i,

- wykonanie deskowan oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow
- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
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PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldéwne wymiary.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r..

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Betonowanie (kod CPV
45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez zbrojenia (kod
45262350) (kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja - 2005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I czg$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 r.

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych
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KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 01.03.00

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych
Konstrukcje drewniane - 45420000 - 7

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ciesielskich przy realizacji inwestycji pn: ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie Kampingu
przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych w obiekcie.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.00.00 ,MATERIALY” pkt.2
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.

2.2. Drewno
Do konstrukeji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno wg PN-EN 338:2004, klasy wg projektu,
zabezpieczonego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskowa.

2.2.1. Wilgotno$¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji wewnetrznych — 8%
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2.2.2. Wytrzymato$¢ charakterystyczna drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela:

Klasa drewna
Oznaczenie

C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdhuz witokien 14
Sciskanie wzdtuz wiokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 5,3
Scinanie 2,5

Stopien specznienia i skurczu w % przy
A L. 0 0,24
zmianie wilgotnosci drewna o 1%

2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:
- wdhlugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilos$ci
- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1mm lub do -1mm
b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50mm nie powinny by¢ wigksze:

- wgrubo$ci: +1mm i -1lmm dla 20% iloci
- w szeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% iloSci

¢) odchylki wymiarowe krawedziakéw o grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -

2mm.

2.2.4. Krzywizna podtuzna:
a) plaszczyzn:
- 30mm dla grubosci do 38mm
- 10mm dla grubosci do 75mm
b) bokow
- 10mm dla szerokosci do 75mm
- 50mm dla szerokosci > 250mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownosc¢

plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach

odchytek. Nieprostopadtos¢ bokow jest niedopuszczalna.

2.2.5. Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien Do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
glebokie 1/2
czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 6mm

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

Oblina zajmujaca 1/4 szerokosci lub dtugosci
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2.2.6. Skladowanie

Elementy z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwg folii, na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementoéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaly
dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementow
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy
powstawania ich deformacji.

Elementy pionowe w postaci stupow, czesci ram, tukow, wysokich elementow poziomych mogg by¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°, lub w
pozycji poziomej, na podktadach, na wysoko$ci co najmniej 20 cm od podloza, w sposdb nie powodujacy
ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

2.3. Laczniki

a) Gwozdzie: okragle wg BN-87/5028-12

b) Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementow grubosci wiekszej niz 8cm
¢) Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

d) Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

e) Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M - 82151
f) Podktadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

g) Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

h) Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

i)  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

j)  Laczniki katowe do gwozdziowania

2.4. Papa podkladowa
Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS
Wiasciwosci techniczne:

- osnowg papy stanowi welon z wtdkna szklanego o gramaturze osnowy 160g/m2
- masa pokrywajgca bitum modyfikowany elastomerami (SBS)

- grubo$¢ min 3,5mm,

- sita zrywajaca wzdtuz/poprzek min 1000N

2.5. Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobojczy i przeciwpozarowy musi zapewnia¢ odpornos¢ ogniowa konstrukcji na 30 minut.
Uzyty $rodek musi posiadac atest.

Drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzenie w preparacie a istniejaca konstrukcja drewniana przez
smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Wykonawca wystawi pisemne
oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materialu niezapalnego.

2.6. Materialy pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbg¢dne materiaty pomocnicze jakie sg niezbgdne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materialow podstawowych, m.in.:

— materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane
ocynkowane, wkrety, $ruby),

— inne, niezbg¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub
producentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet podstawowy wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt 3.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- elektronarzgdzia mechaniczne,
- narzgdzia reczne (strugi, siekiery, mtotki, duta itd.),
- rusztowanie rurowe i kolumnowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢
zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego prze-znaczeniem.
Stan techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang
i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,, TRANSPORT” pkt 4.

4.2. Transport materialéw.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow
transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy

- samochdd cigzarowy, samowytadowczy

- samochod cigzarowy, skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.1.0goélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST00.00.00
»WYKONANIE ROBOT” pkt 5

5.2. Wytyczne wykonaweze

5.2.1. Sciany zewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne budynku projektowane jako szkieletowe drewniane. Konstrukcje nong $ciany
stanowig oczepy, podwaliny oraz stupki w rozstawie modularnym odpowiadajacym modutom ptyt
poszyciowych

Konstrukcja $cian zamknieta od dohu podwaling i od gory podwdjnym oczepem utozonym mijankowo.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza drewniane wraz z dodatkowymi
stupkami zespolonymi. Kotwienie §cian do ptyty fundamentowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Sciany wewnetrzne no$ne
Sciany no$ne wewnetrzne projektowane analogicznie jak $ciany zewnetrzne jako szkieletowe drewniane.

5.2.3. Sciany dziatowe

Sciany dzialowe projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do montazu na budowie.
Konstrukcj¢ oczepy, podwaliny oraz stupki w rozstawie modularnym odpowiadajacym modutom plyt
poszyciowych.

Konstrukcja $cian zamknigta od dohu pojedyncza podwaling i od géry podwdjnym oczepem. Nad
otworami i drzwiowymi nadproza drewniane z elementu jak stupki $cian wraz z dodatkowymi stupkami
zespolonymi. Kotwienie $cian do plyty fundamentowej kotwami rozpreznymi do ptyty fundamentowe;j,
oczep mocowac ,,na luzno” do belek stropowych (w szynach drewnianych — listwy drewniane mocowane
do belek po obu stronach oczepu na styk, migdzy belkami oczep a belkami stropowymi luz ok. 1cm.)
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5.2.4. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana jako drewniana (w miar¢ mozliwos$ci transportowych zaleca si¢
prefabrykacje) w postaci wigzara krokwiowo-jetkowego z belka podwalinowa.

5.2.5. Szaléwka elewacyjna

Podkonstrukcja szalowki elewacyjnej w prefabrykacie umozliwiajaca montaz szalowki w uktadzie
pionowym. Krawedzie szalowki wykonczy¢ listwami katowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00
»KONTROLA JAKOSCI ROBOT?” pkt. 6

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatdow ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania jakos$ci robot w czasie budowy.

Jezeli dostarczone na budowe materialy budza uzasadniona watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z
projektem, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu do decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu tego materiatu z terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT” pkt. 7

Jednostkami obmiaru s3: ilos§¢ [m3 ] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,ODBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbior robét

Odbior konstrukceji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czg¢§ciowo
w trakcie robot (odbiory miedzyoperacyjne) oraz po zakonczeniu robot

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Do odbioru rob6t powinny by¢ przedtozona dokumentacja wykonawcza dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukeji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora albo innym réwnorzgdnym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukeji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatow,

— wykonania elementéw przed ich zamontowaniem,

— gotowej konstrukcji.

Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST) do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakos$ci materiatow przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana po-$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.
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Badania elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potgczen za zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
— sprawdzenie wymiarow elementow i calych konstrukcji

— sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektoéw budowlanych stanowia nastepujace
dokumenty: projekt, techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyroboéw

- protokoly z odbioréw migdzyoperacyjnych i cz¢sciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robot z uwzglednieniem robot zanikajacych,

— wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementow i ich usytuowania,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie poréwnania
wynikoéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.
Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

— zgodnosci z dokumentacja techniczna

— prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw konstrukceji

— prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych

— prawidlowosci wykonania zlaczy

— prawidlowosci zabezpieczenia konstrukceji

— nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementow i catej konstrukceji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,PODSTAWA
PLATNOSCI” pkt. 9

9.2. Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-01001 Tarcica

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica - Terminologia

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatos$ci

PN-EN 335-1:1996 Trwatlo$¢ drewna i materiatdow drewnopodobnych - Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego

PN-84/M-82509 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania. Instrukcje i certyfikaty producenta
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ROBOTY IZOLACYJNE
SST 01.04.00

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych
Roboty izolacyjne - 45320000 - 6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwiazanych z wykonaniem izolacji wilgocio i wodochronnych przy realizacji inwestycji pn: ,,Rozbudowa
budynku swietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi
instalacjami, dz. nr 7”

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji pionowej
$cian fundamentowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Opis wg pkt. 5 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

2.MATERIALY

21. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

Materiaty zgodnie z og6lna specyfikacja nr 2. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne,
wymagane przepisami znaki i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2, MATERIALY POTRZEBNA DO WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH :

Emulsje bitumiczne:

Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji $cian
fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:

— szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0m,

— posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,

— jakos$¢ materialow izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci,
— zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem,

— baza emulsja — bitumiczna,

— konsystencja po wymieszaniu — ciekta

— gestos¢ gotowej mieszanki — ok. 1,0 kg/dm3

Folia kubelkowa:

— wysoko$¢ kubetka -8mm,
— grubo$¢ -0.5mm,

— gramatura -550g/mkw,

— surowiec HD-PE
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Plynna folia:

Plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji
podplytkowych, w petni elastyczna.

Szczegblne whasciwosci produktu:

— gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa 1 bezproblemowa obrobka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastycznos$¢ (wytrzymalos¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajaca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia
ela-stycznego uszczelniania spoin podtogowych i $ciennych
Wiasciwosci:

— elastyczna

— wodoszczelna

— wytrzymala na rozcigganie

— do wewnatrz i na zewnatrz

— odporna na starzenie

— odporna na roztwory soli, kwasow i tugow, alkalia, rozpuszczalniki,
— latwa w obrobce

Paroizolacja - folia paroizolacyjna PE

Wymogi techniczne:

— grubo$é¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesiagkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego
zestawu narzedzi, niezbgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2, SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatdéw zgodnie z ogoélna specyfikacja nr 4.

4.2, TRANSPORT :

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow 1 urzadzen..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.
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5.2. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Przygotowanie podtoza

Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesSci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki za-prawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czgséci nalezy
usuna¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzgdzi np. r¢cznej szlifierki.

Nastgpnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a nastgpnie
przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podtoza.

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
si¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie walkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschnaé przed
opadem deszczu. Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydhuza si¢ znacznie.

Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci
podloza, nalezy wykona¢ rozcienczenie emulsji woda w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢
mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.

Emulsji nie nalezy stosowa¢ na zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podloza. W przypadku suchej i cieptej
pogody tj. powyzej +28°C lub w po-mieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢
wilgotng tkaning ptdcienna, np. po workach.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej
Foli¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w stron¢ muréw. W czasie uktadania
kolejne pasma laczy si¢ na zaklady. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

5.4. Izolacje z folii plynnych

Zagruntowac podloze gruntem ( gotowa, bezbarwna, niemydlaca si¢, odporna na dziatanie zasad i silnie
wiazaca zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do gruntowania podtozy mineralnych
takich jak beton, jastrych, tynk, gips, plyty gipsowo-kartonowe. Powloke¢ naktada¢ rownomiernie i obficie
przy pomocy pedzla, szczotki, watka lub pistoletu

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanie$§¢ w 2 procesach roboczych ptynng foli¢ uszczelniajaca na
bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Druga warstwe naktadaé¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

Przed wyschnigciem izolacji nalezy chroni¢ ja przed wilgocia lub zalaniem woda

Minimalna temperatura w trakcie pracy : +5°C

Uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potaczenie $ciana/posadzka, i §ciana / $ciana nalezy
wykona¢ stosujac taSme izolacyjna — taséma uszczelniajaca na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego
kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz ztaczy podtog i Scian. Tasme klei¢ brzegami na
ptynnej folii, a nast¢pnie pokry¢ ja cala jeszcze raz pltynna folia.

5.5. Wykonywanie izolacji z foli PE
Folie PE uktada¢ bezposrednio na suchym, oczyszczonym i wyrownanym podtozu. Brzegi foli wywinac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jako$ci robdt zgodnie z 0gdlng specyfikacja dziat nr 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Badania materialow

Materialy izolacyjne uzyte do wykonania izolacji wilgocio i wodochronnych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
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- terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.3. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét izolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentdéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

- poprawnos$ci ewentualnego zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéob
zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez
izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét izolacyjnych podanych w punkcie
5. szczegolowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét izolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji wilgocio i wodochronnych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich.

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

71. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegdlnych rodzajow robot nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczng dziat nr 7. Prowadzenie szczegdélowych obmiarow robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore
zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloéci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Izolacje wilgocio i wodochronne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordéw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbior robot dla poszezegdlnych rodzajow robot wykonaé¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2, ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU:

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét izolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajace;j
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. 1 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje,
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okreslonymi w pkt. 5.4.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. 1 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz w SST AR-
PI - Izolacje termiczne w podtozach i w podziemnej czgéci budynku pkt. 6.4 dla izolacji termicznych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegolne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe;j
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podloza lub nie przyjetej warstwy izolacji. Wszystkie ustalenia
zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. CZESCIOWY ODBIOR ROBOT :
Odbior robot dla poszezegdlnych rodzajow robot wykonaé¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej ST oraz w SST AR-PI - Izolacje termiczne w podtozach i w podziemnej
cze¢$ci budynku pkt. pkt. 6.4 dla izolacji termicznych i dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne
dachow budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
izolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usunac¢
wadliwie wykonang izolacj¢ termiczng lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnoséci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatnosci beda okre§lone w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona w sposob ustalony w umowie.

Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narze¢dzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezb¢dnych rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie i1 drobne naprawy powierzchni podtoza,

- przygotowanie mas izolacyjnych i gruntujacych,

- zagruntowanie powierzchni podtoza,

- natozenie masy izolacyjnej na izolowane powierzchnie w 2 warstwach,
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- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie i utylizacja pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow- koszty posrednie,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t
zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

10.1. USTAWY :
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2. NORMY:

+ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

« PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1l).

« PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych - Definicje i wlasciwosci.
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MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

SST 01.05.00.

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow - 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu
stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji inwestycji pn.: ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie
Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wraz z obrobka.

1.4.0OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Materiaty” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mie¢
m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania montazu stolarki.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do montazu stolarki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2.
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2.2.3. Materiaty podstawowe:
a) Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i zewngtrzna aluminiowa w kolorze RAL 9010, PCV
w kolorze biatym, stalowa p.poz w kolorze RAL 9010

b) Drzwi wewngtrzne ptycinowe petne na oécieznicy drewnianej
c) Domykacze

2.2.4. Materialy pomocnicze:
- gips
- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
- zaprawa murarska
- pianka montazowa

- tasma malarska
Wszystkie materiaty do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,,Sprzet” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- poziomica

- pion

- metr

- dluta

- miotki rgczne

- kielnie pace murarskie

- wiertarki

- wkretarki

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Transport” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 t,
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu , ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.
Wymagania og6lne dla wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wykonanie robot” pkt 5. Ponadto:

59



- nie nalezy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- skladowanie materiatdéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialow 1 elementow,

-  opieranie skladowanych materiatow o ptoty, budynki, shupy linii napowietrznych jest zabronione

- podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,

- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowac¢ ja za pomoca klinéw.
Po okresleniu wlasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew
mocujacych. Wykonac otwory w $cianie za pomocg wiertarki, przykreci¢ kotwy mocujace oScieznice.
Ustawi¢ ostatecznie stolarke kontrolujac osie, pion i poziom. Wlasciwa pozycj¢ zabezpieczy¢ klinami na
czas montazu. Zacementowac kotwy zaprawa murarskg z cementem szybkowiazacym. Szczeliny migdzy
szpaletami a o$cieznica wypetni¢ pianka montazowa ( zabezpieczy¢ stolarke tasma malarska). Po 24
godzinach odcia¢ nozem nadmiar pianki. Wewngetrzne powierzchnie szpalet wyréwnac gipsem. Spojenie
okna ze szpaletg uszczelni¢ masg silikonowg lub akrylows. Przed tynkowaniem usuna¢ kliny montazowe.
W drzwiach zamontowa¢ okucia. Styki okien i parapetéw uszczelni¢ masg silikonows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej

- prawidlowos$¢ ustawienia w pionie i poziomie

- wypehienie ubytkow w $cianach

6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ swiadectwa jako$ci producenta i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i jakosci robot sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom
norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. [1o§¢ robot okresla
si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki,
obnizy¢ ceng robot,
- w przypadku gdy nie sag mozliwe podane rozwigzania - zdemontowac stolarke i ponownie
wykona¢ roboty montazowe.
Odbidér montazu stolarki potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
-  stwierdzenie niezgodnosci lub zgodnosci wykonania zamowienia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

prace pomiarowe

zatadunek, transport i roztadunek materiatow
montaz stolarki

montaz zamkow drzwiowych

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce. PN-EN

1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody

badan.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogdélna Specyfikacja Techniczna.
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UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
PODLOGACH I SCIANACH

SST 01.06.00

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Pokrywanie podtog i $cian - 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy realizacji inwestycji pn:
wRozbudowa budynku swietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz g
niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podlog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztaltujacg forme
architektoniczng oktadanych elementéw,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasno$ci materialow, wymagan i
sposobdw oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Okres$lenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.6.

1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126)
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- protokoty odbiorow czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu
i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plytki ceramiczne, gresowe, gresowe mrozoodporne.

Ptytki ceramiczne, gresowe, gresowe mrozoodporne powinny odpowiada¢ normom okreslonym w pkt.10
niniejszej SST.
Do wykonania robot oktadzinowych nalezy zastosowac ptytki ceramiczne gat. 1.

Do wykonania robot wyktadzinowych nalezy zastosowac ptytki gresowe gat. 1.

Do wykonania robot wyktadzinowych schodow zewngtrznych nalezy zastosowac ptytki gresowe
mrozoodporne gat. I.
Wszystkie probki kolorystyczne nalezy uzgodnié¢ z Projektantem.

2.2.3. Kompozycje klejace, zaprawy do spoinowania i mieszanki grysowe.
Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Do wykonania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy zastosowac:

- zaprawy klejace,
- zaprawy do spoinowania,
- mieszanki gotowe do lastryka na bazie cementu

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
- $rodki ochrony ptytek i spoin
- $rodki do usuwania zanieczyszczen

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wodeg
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt. 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki domycia i czyszczenia,
- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, TRANSPORT?” pkt. 4.

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do wykonywania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,, WYKONANIE
ROBOT” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, to jest po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego
3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby

4) Wpykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.
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5.3. Wpykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny stanowié¢ bedzie zaprawa cementowa. Podktad z zaprawy cementowej powinien
mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa.

Grubos¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum

40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ 5 mm na calej dtugosci faty
kontrolnej o dlugosci 2m.

5.3.2. Wykonanie wykladzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wigksza niz potowa plytki. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchni¢ podtoza.

Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowanie do ptytek o
wym. 300x 300mm pacy o wielkosci zebéw 10mm. Powierzchnia z natozona warstwg kompozycji
klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej powinna wynosié¢ $rednio 6-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okolo 1 cm), ustawié¢ w zadanej
pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosowa¢ wkiadki dystansowe szer.4mm.Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar i wktadki dystansowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje si¢ cokoty z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogowej. Do cokotoéw stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania ja do wyktadziny podtogowej. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich utozenia. Dokladny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Przed spoinowaniem krawedzie ptytek nalezy zwilzy¢ woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje
si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza
zapraw¢ dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narze¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

Przed przystapieniem, do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i1 innych o powierzchni porowate;.

5.4. Wykonanie okladzin.

5.4.1. Podloza pod okladzine.
Podlozem pod oktadziny ceramiczne na kompozycji klejowej beda otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowo-wapienne;j.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
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mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie pow. od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

5.4.2. Wykonanie okladzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza
niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci drugiego rze¢du plytek.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ z¢batg krawedzia
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé
cata powierzchni¢ podtoza.

Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowanie do ptytek o
wym. 300x 330mm pacy o wielkosci zgbéw 10 mm. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji
klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej powinna wynosi¢ srednio 4-6mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jezeli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$ni¢ciu i mikroruchami ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki zaleca si¢ dobijac
mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy uktada si¢ po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe szer. 3mm.Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar i wktadki dystansowe. Do spoinowania
ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich utozenia. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed spoinowaniem krawedzie ptytek nalezy zwilzy¢ woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje
si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg
gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i
ukosénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza
zapraw¢ dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny.

Przed przystapieniem, do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00
»KONTROLA JAKOSCI ROBOT?” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wykladzin i oktadzin badaniom podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz podloza. Wszystkie materiaty -
plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajac zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg latg,
- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomicy, pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnos$cig do Imm,
- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt
zanikajacych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych wykladzin i okladzin a w szczegoInosci:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- jakosci powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do wykonywania robot i trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek, utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porownywaé z wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu, przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci ( dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem), charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru, na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetia¢ nastepujace wymagania:
- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem,
- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
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- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem,

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci
2m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1m i 3mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT?” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w §wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastrow, fundamentéw i innych elementow wickszych od 0,25 m2. Cokoliki posadzkowe i cokoliki
wzdtuz biegow schodowych oraz cokoty drewniane oblicza si¢ w metrach wzdtuz gornej krawedzi ich
styku ze $ciang.

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,ODBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podi6z i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt.5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, to jest zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do
przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym, odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunig¢ciem przed odbiorem koncowym.
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Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg¢éciowego robot jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior koncowy.

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu,
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre§la¢ umowa.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowo pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli jest to mozliwe poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ j ¢ ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownik i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosic¢
do odbioru.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00
»PODSTAWA PLATNOSCI” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe
moze by¢ dokonane wedtug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslana jako iloczyn ceny
jednostkowej ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej wykonanej ilo§ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czg$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

69



- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa B
1.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%.Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa B 1l a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A 11
a.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A 11
a.Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa A 11
b.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa A 11
b.Cz.2.

PN-EN 188-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa A II1. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999
Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowatos$ci
otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
lamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Pekniecia wltoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
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PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. znaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejoéw cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania pltytek.Cz.4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej. PN-63/B-
10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdlne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Pokrywanie podtog i Scian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czg$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czg¢s¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 r.

- Atlas Budowlany, miesi¢gcznik wydanie specjalne 1998 r.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit 1999 r.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit 2001 .
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WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

SST 01.07.00.

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Wykonywanie pokry¢ dachowych — 45261210 - 9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot pokrycia dachowego, przy realizacji inwestycji pn: ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie
Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami, dz. nr 77

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t pokry¢é dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha dachowa wg projektu

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, gruboéci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt. 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, TRANSPORT?” pkt. 4.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy trapezowe;j jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu, wielko$§¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,, WYKONANIE
ROBOT?” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachowe;j,

2) Roboty pokryciowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych
niz + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby
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5.3. Podklad z lat pod pokrycia z blach dachéwkopodobnych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycie z blachy nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

— laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

— pierwszg tatg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego wymiaru dachowki.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podluznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyna niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.6. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) Iaczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokoéci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na gtebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00
»KONTROLA JAKOSCI ROBOT?” pkt. 6.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakofczeniu prac
pokrywczych.
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Pokrycia z blach dachéwkopodobnych

a) Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoéci materiatow

i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT?” pkt. 7.

7.2.  Zasady obmiarowania.

— dla robdt - Krycie dachu blachg i Obroébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢
wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,ODBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunieciem przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego robot jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.2.10dbiér pokrycia z blachy trapezowej dachowej

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia ragbkéw lub zwojow
od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia mocowania.

— Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

— Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.2.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢é:
— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.4.0dbior koncowy.

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu,
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre§la¢ umowa. Roboty dachowe powinny by¢
odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowo pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
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wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania pokry¢ z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,PODSTAWA
PLATNOSCI” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty pokryciowe moze by¢
dokonane wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci j est ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslana jako iloczyn ceny
jednostkowej ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej wykonanej ilosci robét.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej.
Ceny jednostkowe za roboty pokryciowe obejmuja:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprz¢tu z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciaglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
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uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢s¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowe;j
lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czeg$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 507:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych
na ciaggltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragltych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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MONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH

SST 01.08.00.

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych
Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego - 45332400-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji sanitarnych zwigzanych z realizacja inwestycji pn: ,, Rozbudowa budynku
swietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami,
dz. nr 77

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem robot:

— kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,

— kanalizacji sanitarnej wewng¢trzne;j,

— instalacji wodociagowej,

— instalacji wentylacyjne;j
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji, ich uzbrojenia i armatury a takze roboty tymczasowe i prace towarzyszace. Robotami
tymczasowymi przy budowie instalacji sa: wykopy, umocnienie $cian wykopow, odwodnienie na czas
montazu w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych wzglednie opadowych,
wykonanie podtoza.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ geodezyjne wytyczenie tras przytaczy instalacji oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST B
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét.
Dokumentacje¢ robot instalacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1133),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
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sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126)

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami
z badan kontrolnych.
— dokumentacja geodezyjna powykonawcza

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikow zewngtrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, o takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbgdnym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich.
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SST-01 INSTALACJA WODOCIAGOWA
KOD CPV: 45330000-9; 45320000-6
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy instalacji

wodociggowej.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,, Rozbudowa budynku
swietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami,
dz. nr 7”

1.3.  Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad budowy instalacji wodociggowej i jej
montazu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa
Instalacj¢ wodociaggowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do

zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgcag wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [4].

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za

zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) - od
urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4.4. Ci$nienie robocze instalacji, prob (Iub poper)
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore

dla zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.5. Ci$nienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.6. Cisnienie prébne, pprobne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.7. Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN lub d»)
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur
- §rednicy zewng¢trznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.9. Nominalna grubo$é Scianki rury (en)
Grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa i SST.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociaggowych
- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:
. wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

. wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia,

. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

. wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow.
Materialy, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociaggowych, zestawiono w tablicy
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Tablica 1

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materialu Uwagi
1 2 3 4
1 PB polibutylen
2 PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
PE-X/A1/PE- polietylenu wysokiej gestosci (whasno$ci techniczne i
HD wlasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego
g
3
N warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
7 PE-X/A1/PE- X g polietylem} Wysc?k.iej .gf;stoéci .(wiasnos'ci te.chniczne i
< wladciwosci uzytkowe jak dla materiatu
§ wielowarstwowego - nierozdzielnego
warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,
aluminium, polietylenu usieciowanego {wlasnosci
2 PP-R/A1/PP- R . techniczne i WlaS(?IWOSCI uz ytkowe jak dla.
jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwa
aluminium)
9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany
. . L tylko do instalacji
10 PVC-U polichorek winylu niezmickczony Yo o mstaayt
wody zimnej
12 - ‘q"g —_ stal weglowa zwykta ocynkowana
13 - stal odporna na korozje
14 Cu-DHP miedz
inne materialy, jezeli przewody z nich wykonane
15 zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie w instalacjach
wodociggowych

Zalecany zakres stosowania przewodow metalowych w instalacjach wodociggowych
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Tablica 2

Ci$nienie Instalacja wodociggowa
Poz . i robocze w d
. Matena% prz.ewodow oraz dla barach wody cieplej ) wo .y
miedzi typ zlaczy zimnej
1 2 3 4 5
2) 2)
1
stal weglowa zwykta ocynkowana
2 stal odporna na korozje 2) 2)
3 Prob— 10 dnom —108 dnom —108
miedz - ztacza lutowane kapilarnie |10< prob nie stosowaé
prob— 4 dnom —108 dnom —108
4< prob— 6 dnom —54 dnom —54
4 miedz - zlacza zaciskowe 6~ brob— nie stosowac dnom —54
10
10< Prob nie stosowacé

D

Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowiada¢ kryteriom doboru materialéw na te instalacje na

podstawie oceny wody

2)

2.3.

3.1.

Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ si¢ do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skltadowanie rur i ksztaltek musza by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci materiatdéw i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugie;j,
lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki
nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach o 1,50m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokoséci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie
nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystgpujacy do Robot zwiagzanych z instalacja wodociaggowa winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robot:
. Spawarka elektryczna wiruj gca 3 00A,

Samochod dostawczy do 0,9 t,
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t.

TRANSPORT

Transport materialow
Nalezy stosowac si¢ do instrukeji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i sktadowanie materiatdw (m. in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wlasciwosci materiatu 1 zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.
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Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementow, konstrukeji itp. niezbednych do wykonania robot. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane
na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewngtrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania Robét
Instalacje wodociagowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym je wykonano,

mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnoscei:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie

wymagan powolanych przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie prawidlowego
uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wlasciwym
zakresie zgodnym 2z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2.  Szczegélowe zasady wykonywania Robot

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury.

- Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéow odcinajacych odgalezienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze plaszczowej lub co
najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ ukladanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falistg lub
w peszlu) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe napre¢zenia sity rozrywajace
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potaczenia.

- Przewody instalacji wodociaggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wigkszej niz 0,1 m od rurociagdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest
mniejsza nalezy stosowac izolacj¢ cieplna.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

- Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow $rednicy <25 mm - 3 cm,
b) dla przewodow srednicy 32 ‘50 mm - 5 cm,
C) dla przewodoéw $rednicy 65780 mm - 7 cm,
d) dla przewodow érednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.
- Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociaggowych powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10 m.

5.2.2. Podpory

5.2.2.1. Podpory stale i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne
przesuwanie si¢ rur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydluzen cieplnych przewodow i
nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodow.

5.2.3. Prowadzenie przewodéw bez podpér

- Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach podtoza
podtogi bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura
ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podloza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez
zalanie warstwa szlichty podlogowe;.

- W instalacji wodociagowej wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury oslonowej, zeby jej o$ byla linig
falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.

- Przewodd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3.  Tuleje ochronne

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

- Tulej a ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode¢ pionowa,
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b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla
przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
- Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie

si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen Scinajacych.
- W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.
- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu,
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegoétowym
znajdujacym si¢ w Projekcie Technicznym.

5.4. Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgalg¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepla do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinaj aca.

- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia
jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne
lub do grupy, tego samego, typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

- Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby w czasie rozbioru wody
naplywata ona "pod grzybek".

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé zgodnie z Projektem Technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych
pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w zlaczke do wegza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

- Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na
$cianie powinna by¢ zgodna z tablica 4A lub 4B.
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Tablica 4A. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtoga lub przyborem.

Wysokosé fr
cawien Wysokos¢ gornej .
Nazwa przyboru tistawienta . krawedzi przedniej Wysol.(os.c
armatury czerpalnej Scianki przyboru ustawienia:
nad podloga nad podioga
- m m m
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60
ZleWOZmyWak do 1’10_1’25 0,85-0,90
pracy stojacej Armatury czerpalnej
Zlewozmywak do 1.00-1.10 0.75 nad gorng krawedzig
pracy siedzacej ’ ’ ’ przedniej $cianki
25-
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 przyboru 0,25-0,35
Umywalka w 0,85-0,95 0,60
przedszkolu
Tablica 4B. Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej
Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad goérna krawedzig wanny 0,10-0,18

armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50

glowki natrysku stalego gérnego nad posadzka brodzika liczac od sitka gtowki
natrysk natrysku

glowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od
sitka gtowki 1,80-2,00

basen do mycia nog armatury czerpalnej nad gérna krawedzia basenu do mycia nog
0,10-0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65-0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80-0,90

ci$nieniowy zawor

) osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
sptukujacy

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

- Instalacja wodociaggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

- Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi. Nastawy
armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zawordw regulacyjnych
(regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

- Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieplej takze nastawy parametrow
pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalacji.
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5.6. Izolacja cieplna

- Przewody instalacji wodociagowej wody cieplej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociaggowej wody cieplej, w ktdrych nie ma cyrkulacji.

- Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lub elementdéw instalacji wodociggowej przed
zamarzni¢ciem powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu technicznego tej instalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

- Material, z ktérego begdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagowe;.

- Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.7. Oznaczanie

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

- Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach Iub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.

5.8.  Polaczenia

5.8.1. Polaczenie gwintowe
Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem

uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO
7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu fagczonego (uformowany metoda obrobki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pier§cieniowej wktadki, stanowiacej
integralng cz¢$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy.

Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Polgczenie skreca si¢ wstepnie
rgcznie, a nastgpnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementow
potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrgcania, niedopuszczalne
jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementow.

Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasmg teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet, gdy gwint uksztaltowany w tworzywie

89



sztucznym ma tylko jeden z faczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie
nie moga by¢ stosowane materialy pgczniejace pod wplywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktdrych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Polaczenia gwintowe moga by¢ stosowane
do polagczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdéce polaczeniowe armatury lub urzadzenia,
wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.8.2. Polaczenia zaciskowe

Elementy instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych.
Wykonywanie polaczen realizowaé w nastepujacy sposob:

rure przecia¢ prostopadle do osi za pomoca specjalnych nozyc,
nada¢ rurze zadany ksztatt, gia¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej, przestrzegajac przy tym

minimalnego promienia gigcia Rg > 5Dz,

wykalibrowac rurg i sfazowac jej krawedzie wewngtrzne kalibratorem nie gigbiej niz do warstwy aluminium,

nasuna¢ na rur¢ pierscien, nastgpnie rur¢ z pierScieniem nasungc na zlacze do konca korpusu, kontrolowac

zachowanie oringdéw podczas nasuwania rury z pierscieniem, pierscien nasuna¢ do kokierza ksztattki,

szczgke zaciskarki umies$ci¢ na pierScieniu tak aby stykata si¢ z kotnierzem ztaczki, krawedz zewnetrzna

szczeki powinna by¢ dosunigta do kotnierza zlaczki ale nie obejmowac go,

6.
6.1.

uruchomi¢ naped zaciskarki i wykonaé potaczenie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji

b)

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano cz¢$¢ przewodoéw instalacji, przed calkowitym
zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czgsci, w ramach odbiorow czgsciowych. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda.
Podczas odbiorow czg$ciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia
ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czegs¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamknicte. Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napehnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od
ci$nienia prébnego i dzialce elementarne;j:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji woda mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
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stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecickow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podje¢cia badania szczelnosci nalezy zwickszy¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 7. Co najmniej trzy
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie
powinna przekracza¢ £3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes$é
instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoél zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne

odgalezienia przewoddéw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.
6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieplej przed przekroczeniem

granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej, przed przekroczeniem

granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej
Badania odbiorcze natgzenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji wodociaggowej polegaja na

sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwigcku halasu w poszczegodlnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dzialajaca instalacje wodociggowsa, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywow

zwrotnych
Jezeli uzupelianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewngtrzna

wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbgdne jest sprawdzenie czy potaczenie
instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposOb zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociagowej przed przeplywami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja
sprawdzenia czy na polaczeniu instalacji wodociaggowej z inng instalacja zastosowano urzadzenie
zabezpieczajace, spelniajace wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$é potgczen armatury,
C) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

- Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazows, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z proj
ektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu glowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie
instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokol stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi ¢dzyoperacyj nego.

8.2. Odbioér techniczny-cze$ciowy instalacji
Odbiodr techniczny-czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,

do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyklad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodoéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie

bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowos$ci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
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odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czedci instalacji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym. Do protokétu nalezy zalaczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spethieniu

nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacj¢ wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoélnosci regulacje montazowa

zapewniajacg uzyskanie zalozonych parametrow,
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw na
efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczgdno$cia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeltnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
f) protokoty odbiorow technicznych-czgsciowych,
g) protokoéty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,
1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg§ciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
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stwierdzenia.

Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoécia uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-

21 Ad:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-EN 1717 . . . . . . .
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w

instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

(2]

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci
[4] wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

(3]

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami
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SST-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA
KOD CPV: 45111200-0; 4533000-9
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. WSTEP

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji

sanitarnej.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania: ,, Rozbudowa budynku
swietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi instalacjami,
dz. nr 77

Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w

zakresie instalacji kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru.

OKreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna
Zespol powigzanych ze soba elementow shuzacych do odprowadzenia sciekow z obiektu budowlanego i

jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.

1.4.5. Kanalizacja ci$nieniowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw Sciekow nastgpuje wskutek cisnienia wytworzonego przez

pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy
kanalizacyjnej, z ktorego przez zespot pompowy przepompowywane sa przewodami cisnieniowymi do
umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjne;.

1.4.6. Kanalizacja podci$nieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek podci§nienia wytworzonego przez

shup wody wypehiajacy przewody.

1.4.7.  Przybér sanitarny
Urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku

dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.8. Podejsicie
Przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odplywowym.

1.4.9.  Przewéd spustowy (pion)
Przewdd stuzacy do odprowadzania §ciekoéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych

do przewodu odptywowego.

1.4.10. Przewéd odplywowy (poziom)
Przewod shuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do podiaczenia kanalizacyjnego lub

innego odbiornika

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i SST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:
. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

. Wyroby budowlane, dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

" Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktorych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tag dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
o$wiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialéw
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3. Skladowanie materialéw

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ si¢ do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skltadowanie rur i ksztaltek musza by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci materialow i zewnetrznych warunkow panujacych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki plastikowe nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiagzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane {po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,50 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych latach o szerokos$ci min. 50 mrn o takiej wysokos$ci, aby
nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5
m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania slonecznego, deszczu $niegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystgpujacy do Robdt zwiazanych z instalacja kanalizacyjng winien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych jakos¢ robot:

. Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m*/h,
. Samochéd dostawczy do 0,9 t,
. Samochdd samowytadowczy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie

materiatow (m.in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wtasciwosci materiatu
i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementow, konstrukeji itp. niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem).
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury
"wewngtrzne". Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknig¢cia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym je wykonano,

mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa konstruke;ji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie
wymagan powolanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
wlasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robét

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie
. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym samooczyszczenie rur.

. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociagow,
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. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong¢ przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow,

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje,

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczeg6lno$ci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego),

. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych,

. Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych,

. Minimalna odlegtos$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m,
. Do zmian kierunku uzywac ksztattek - tukow i kolan,

. Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i
fundamentow,

. Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca

pierScienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby
odleglo$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm,

. Polgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca odpowiednich
zgrzewarek,

. Potaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcja producenta, uzywajac tylko kleje opisane w niej,

. Minimalne S$rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badz przyboru

sanitarnego, podane w tabeli ponize;j:

Urzadzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu
przytaczeniowego D [mm]

Pojedyncze miski ustgpowe 100

0Od 3 zlewow, 3 zlewozmywakow, 3 wanien, 5 75
pisuaréw, 3 umywalek

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50
wanna, umywalka

. Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

a) przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwa eksploatacje.
. prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy. Minimalne i maksymalne spadki przewodoéw poziomych podano
w tabelach ponize;j:

Lp. Srednica przewodu [m] Minimalny spadek [%]
1. 0,10 2,0
2. 0,15 1,5
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
Lp Srednica przewodu [m] Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw
<0,15 15,0
2. 0,20 10,0
>0,25 8.0
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* Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podioga nalezy uklada¢ na podsypce z piasku
wysokosci 1520 cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy

kanalizacyjne;.
* Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje, ktore nalezy mocowa¢ w odlegtosciach
podanych w tabeli:
“p
e Maksymalna odlegto$¢ migdzy
Zakres §rednic D [m] czyszczakami [m]

0,10-0,15 15,0

2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory
Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodow, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace
mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne
. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem

pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a)  conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b)  conajmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.
. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.
. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiadac
kaset¢ ogniochronng lub by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z projektem
wykonawczym.
. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci.
. Przejécie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury (rewizji, zaworéw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji,
. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do

obstugi i konserwacji,
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. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeplywu na armaturze.

. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.
. Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6.

5.2.5. Montaz przyboréw i urzadzen.

. Przybory i urzadzenia faczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysokos$¢ jego winna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania
wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zalaczone;j tabeli:

Rodzaje przyborow Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustgpowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, 50+75mm
bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki
Whpusty podlogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniajace balkony 50 mm

. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m od podtogi,

. Zlewy umieszczaé na wysokosci 0,50+0,60m nad podloga,

. Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowac na wysokosci 0,8+0,90m nad podtoga,

. Miski ustgpowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace,

. Umywalki montowane w szeregu odstep mi¢dzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,

. Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosSci instalacji kanalizacyjne;.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci zabezpieczen przed
przeptywem zwrotnym oraz poziom hatasu

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
" Wymagania ogélne
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewodow. W ramach odbiorow
czgéciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnos$ci jezeli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane woda.
" Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji grawitacyjnej
a) szczelno$¢ podejsé 1 piondw odprowadzajacych $cieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboréow sanitarnych;

b) przewody odplywowe nalezy napehi¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji;
c) badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

6.1.2. Badania odbiorcze natezenia halasu
Badania natgzenia hatasu wywolanego przez instalacj¢ polega na sprawdzeniu czy poziom dzwigku

hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6.1.3. Protokoly badan odbiorczych
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoéty. Jezeli wynik badania byt

negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego Badania pomp ttocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci roboét poprzedzajacych wykonywanie
instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow:

a) wykonanie przejé¢ dla przewodoéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$é
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokél stwierdzajacy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny - czeSciowy instalacji
m Odbior techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji, do

ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czg¢sci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbgdnych
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czeSci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.3. Odbioér techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spehieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
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pozytywnym,

c)
d)

zakonczono uruchamianie instalacji,

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw

na odprowadzenia $cieckdow w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

a)

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b)
c)

Dziennik Budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budowg i przepisami,

d)
e)
f)

2
h)

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
protokoéty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych

wykonano instalacje,

i)
)
k)

a)
b)

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcj¢ obstugi instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacj a j est wykonana zgodnie z proj ektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c)
d)
e)
f)

sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701

PN-92/B-01707
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203
PN-92/B-10735

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Ksztaltki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
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(1]

(2]

(3]

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 12 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pézn. zm.),

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych"
wyd. SGGIK, 1994 r.
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SST-03 ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV: 45111200-0, 45232400-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza i zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Rozbudowa
budynku swietlicy na terenie Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz 7 niezbednymi
instalacjami, dz. nr 7”

1.3.  Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt realizowanych przy
budowie zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.4.  Okreslenia podstawowe
- Sie¢ kanalizacyjna - uktad polaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych
si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow.
- Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw §ciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.
- Przepompownia $ciekéw - przepompownia $ciekow stosowana jest w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
wydzielonych przepompowni $ciekow. Przepompownie $ciekow moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi §cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
- Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek ci$nienia
wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie do studzienki
kanalizacyjnej wtazowej, z ktorej przez zespot pompowy przepompowywane sa przewodami cisnieniowymi do
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekow.
- Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
$ciekowego.
- Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
- Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
- Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;j.
- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
- Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory robocze;.

- Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

- Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

- Obsypka - material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

- Zasypka wstgpna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
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-  Zasypka gtowna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i

terenem.

-  Powierzchnia zwilzona - wewngetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

- Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

- Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanalow z poziomu

terenu.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

- Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

- Inne definicje - pozostale okreslenia wedlug PN-EN 752-1.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono

zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z

wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki

budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez

Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal o§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tag dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.
Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwato$ci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spehniac
wymagania PN-EN 476.

Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Projektanta.

Dopuszczalne odchyltki wymiardw rur i ksztaltek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN <250 +5
250 < DN < 600 + 0,02 DN
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2.1.

2.2.

Skladowanie materialéw

Sktadowanie urobku i materialow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym
podtozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury PVC-U o $rednicy do DN 630 sa pakowane w paletach a ksztaltki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych foliag. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci. Powierzchnia skladowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Palety rur PVC-U nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy
rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej
strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem zabezpieczajace pierwsza warstwe przed
rozsunigciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm tak by
uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy sktadowa¢ kielichami wysunigtymi poza krawedz warstwy i
mijankowo. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno si¢ znajdowac wiecej niz 5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm
Iub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o srednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i
smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed $wiattem i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage,
aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w doét.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce
sktadowania kregéw betonowych powinno by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-
transportowe. Pomig¢dzy poszczegdlnymi rz¢dami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztalttowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokos$ci 1,80 m. Stosy powinny
by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workow (17T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie nalezy
zimowac na placu budowy.

Odbiér materialow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

108



watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.
SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej beda wykonywane
rgcznie oraz przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

koparko-spycharka 0,15m3,

zuraw samochodowy,

spycharka ggsienicowa 55kW,

ubijak spalinowy,//

wciagarka reczna 3-5t,

zageszczarka wibracyjna,

agregat pradotworczy,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania polaczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,

zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych $rednic

kanalow, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

4.1.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt. Sposdéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

TRANSPORT
Do przewozenia materiatow begda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze,
samochody dostawcze,
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materialow bedzie dokonywane
z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transport rur PVC-U w rejon
wykopu powinien si¢ odbywac tylko petnymi paletami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, tak, by nie zwisaty
poza samochdd.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewdz pojedynczej rury wymaga uzycia
koparki na pasach no$nych lub w przypadku matych §rednic recznie. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Do koncéw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy
zwrdci¢ uwage na zotte lub biale punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej $rodek cigzkosci
i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury.

Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

109



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport kregéw betonowych

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie krggow nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwos$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwo$cig zachwiania rownowagi §rodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
W sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow
utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

WYKONANIE ROBOT
Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu mozliwosé¢

spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnoscei:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrod.

Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wlasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
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5.1.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz graficzny terminarz
robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac¢
oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reper6w roboczych. Poszczegdlne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kolki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym
prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadkéw powinny by¢
wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w
$cianach budynkow. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecia reperow.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

Rozebranie nawierzchni.
Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.
Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu

istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac¢ z Dokumentacj 3 Proj ektowa).

Wyznaczenie w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatdow oraz drogi dowozu do strefy

montazowej.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow

drogowych, o$wietlenia, mostkow przej$ciowych i przejazdowych.

5.2.

Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy dla rurociaggéw beda wykonywane mechanicznie do glebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana 1 poglebiane do wlasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociaggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywac recznie w odlegloscei ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna
szerokos¢ wykopu do montazu rurociagéw powinna wynosi¢ 0,90. Szeroko§¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu kanahu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie o0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu
i kamieni.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla 0oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokoét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
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54.

powinien zapewnic staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza
znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokos$ci 1,10 m i deska krawgznikowa wysokosé 0,15 m.

Ukladanie przewodow
Rury PVC-U ukladane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem
o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatos$ci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B- 02480. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, nalezy zastosowac
podsypke o grubosci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20
cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutow nalezy dokona¢ wymiany grunty na petnej
glebokosci ich wystegpowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Material do podsypki nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania . = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod
kielichy.
Rury powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez
punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest cigzarek pionu mi¢dzy dwoma celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ ze szczegdlnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania si¢
rzucania rur do wykopu.
Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane
podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).
Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej calej dlugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.
Rury powinny uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdéw i uszczelniane za
pomocg elastomerowg uszczelka.
Przed montazem nalezy posmarowac¢ kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng rurg w
druga przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych $rednic przy
pomocy koparki na ktorej zawieszamy rur¢ na pasach uwazajac na osiowo$¢ rurociggu. Elementy
wbudowywane w sie¢ faczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) nalezy oczy$ci¢ w miejscach
polaczen tuz przed montazem.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych lub jako systemowe studnie z tworzyw
sztucznych.
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

kinety PE,

rury wznosnej karbowanej 0425,
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pokrywy teleskopowe;.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 01200 mm, nalezy wykona¢ z
wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki budowac¢ z cz¢$ci
dennej, kregéw posrednich oraz pokrywy z wlazem zeliwnym o $rednicy 0600 a ich montaz realizowa¢ w
gotowym wykopie na podtozu z betonu B15 o grubosci 0,15 m. Elementy studzienek laczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natomiast wtazy sytuowac nad stopniami ztazowymi, w
odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek. Zwienczenia studzienek powinny stanowi¢
wlazy zeliwne.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B- 10729
oraz DIN 4034.
ZYacza prefabrykatéw uzytych do budowy maja by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na gladko.

Miejsca kolizji i skrzyZzowan
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownoleglym przewodow
i skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace uzbrojenie podziemne
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia
robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetnic
mieszankg zwirowo-piaskowa.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-76/E- 05125. W
przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m
rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia i
pod nadzorem ich wlascicieli.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norm¢ ZN-96 TPSA- 004.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany material i sposdéb zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektow na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz - G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony material wypelniajacy wykop w gruntach
nawodnionych ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz
rurociggu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny
G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B- 02480. Podtoze
pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zaggszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki
rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna
szerokos$ci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke
wykonac nalezy gruntem fatwo zaggszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno- $rednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni zaggszczanego rgcznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem tatwo zagegszczalnym (mozna réwniez
stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozpar¢ i odeskowan
wykopow. Podbudowe kanalu wykonaé¢ z gruntu Gl1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$é zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej warto$ci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien

113



zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci. W czasie proby szczelnosci - miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy
nieobsypane. Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byc
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.7.  Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
- Proba na eksfiltracje wody z przewodow.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probg wykona¢ na odcinkach pomigdzy
studzienkami. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i
czg$ciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze
studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory
podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie). W celu
przeprowadzenia proby nalezy:
- zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroééce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workoéw pneumatycznych,
- przewdd napelnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanalu do poziomu terenu ale tak by warto$¢
ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napeliony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,
- poprzez uzupetianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
warto$ci probne;.
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilo§¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm?*/m? w czasie 30 min. dla kanalow,
- 0,20 dm? /m? w czasie 30 min. dla kanaléw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm3/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komoér kontrolnych. Po wykonaniu prob ztgcza
zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metoda ,,L.”” wg PN-EN 1610.
- Proba na infiltracje
Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja.
Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanahlu. Prob¢ wykona¢ na calkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.8. Wymagania szczegolowe
Roboty budowlano-montazowe zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny by¢
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i
powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:

- wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

- ulozenie i montaz rur w wykopach,

- proby szczelnosci,

- zasypka wykopow i zaggszczenie gruntu,

- doktadne wyczyszczenie kanatow metodg hydrodynamiczna,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czgsciowe,

- odbioér koncowy.
Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
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Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do ustalen zawartych w zalacznikach do projektu a w
szczeg6lnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz
ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji. Prace w rejonie istniejacych sieci
prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glgbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z giebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchni¢ terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczgciem
robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wilascicieli i uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy

z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodno$ci z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania
jak 1 atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze materiaty
spelniajag warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Inzynier Kontraktu moze dokonaé
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na
zgodno$¢ z PN/EN-295.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakos$ci daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2.  Odbior techniczny czesciowy przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢
+ | cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.
-  zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),
- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci
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przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieficzen studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czgsciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czg$ciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

6.3.  Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokolu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych czg¢sciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonang zewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
- Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia o:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej nieruchomosci.

6.4. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:
- szerokos¢ i glebokos¢ wykopu (odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1
m)
- badanie wykonania podloza (odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm),
- rzedne zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokoSciowych z
doktadnoscia do 1 cm,
- odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow o glgbokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie wigkszej niz 20
m,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- odlegto$¢ od budowli sgsiadujace;j,
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7.

zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami norm,

sktadowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:
[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[szt] - plyta wlazu, na podstawie pomiaréw w terenie;

[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiar6w w terenie,
[m3] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i pomiaréw w terenie

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736: 1999

PN-EN 588-1:2000

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 1401-1:
1995

PN-EN-124:2000

PN-EN 1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-B-10736: 1999

PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481

(1]

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-D) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu PN-EN 1452-175:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Cze$¢ 1.
Wymagania og6lne. Czgs¢ 2. Rury. Czesé 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory 1 wyposazenie
pomocnicze. Czgs¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747)
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(6]

[7]

[9]

[10]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003,
poz. 2016 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr191/02, poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. 455)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
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SST IE.S.01
ROBOTY ELEKTRYCZNE

WEWNETRZNE

Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach
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1.1.

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewngtrznych w zwiazku z projektem ,, Rozbudowa budynku swietlicy na terenie
Kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu wraz z niezbednymi instalacjami, dz. nr 7”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317300-5 Elektrycznych urzqdzen rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obwod - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewodow (kabli) jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka przewodow (kabli) jedno- lub wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie
z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony jest jeden
lub wigcej obwodow.

Napiecie znamionowe instalacji - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata zbudowana.
Osprzet instalacyjny - zbior elementdw przeznaczonych do lgczenia, rozgaleziania lub zakonczenia
przewodow i kabli.

Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezb¢dne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczna.

SkrzyZzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktorym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego
instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub
dowolnej instalacji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odleglo$¢ migdzy instalacja elektryczng, a urzadzeniem itp.
jest mniejsza niz odleglo§¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania oslon
zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.
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1.4.

1.5.

Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do ochrony
przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

Ochrona zewnetrzna - zespot srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkow do ochrony wngtrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

Przewdd odprowadzajqgcy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego taczacy zwod
z przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd odprowadzajqgcy sztuczny - zainstalowany przewéd taczacy zwod z przewodem uziemiajagcym lub
z uziomem fundamentowym.

Przewod uziemiajqcy - przewod taczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci techniczne;.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespol przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

Zwdd - czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zacisk probierczy - rozlaczalne polaczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwaniczne;j
czgséci nadziemne;.

Rezystancja udarowa - rezystancji mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy pradzie udarowym
o ksztalcie odwzorujgcym prad pioruna,

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewngtrznych.

Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw
pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajow (typdéw) urzadzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 2.

MATERIALY
Wymagania ogolne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3

kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny:

> Znajdowac si¢ w biezacej produkcji

> Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach
budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1

»Wymagania ogolne .”
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Materialy potrzebne do wykonania robot elektrycznych wewnetrznych:

Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm klL.II

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

Centralka monitorujaca oprawy RUBIC UNA 4000 (750) z karta SD, WWW, RJ-45
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kI.IT

Drut stalowy ocynkowany fi 8mm

Drut stalowy okragly 3 mm

VVVVVVVYV

EW1 oprawa ewakuacyjna do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa z biatego poliweglanu, czas
pracy w trybie awaryjnym lh, rozpoznawalnos$¢ znaku 25m (tryb SE), wspotpraca z centralg monitoringu

\%

EW?2 oprawa ewakuacyjna dwustronna do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa z bialego
poliweglanu, czas pracy w trybie awaryjnym lh, rozpoznawalno$¢ znaku 25m (tryb SE), wspotpraca z centralg
monitoringu

> EW3 oprawa ewakuacyjna do nabudowania, obudowa z biatego poliwegglanu, 1XLED 2W czas pracy w
trybie awaryjnymlh, rozpoznawalno$¢ znaku 25m (tryb SE), IP65, wspolpraca z centralag monitoringu, siatka
ochronna

> EW4 oprawa awaryjna z obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na bialo, Stopien ochrony IP65,
dioda power LED 3x1W, czas pracy w trybie awaryjnym lh, montaz: bezposrednio na $cianie, oprawa z
soczewka asymetryczng, wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm], Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb
SE), grzalka, wspolpraca z centralg monitoringu

Gtowna szyna uziemiajaca GSU typu K12 DEHN

Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V 1P20

Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V 1P44 z klapka

Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V 1P20

Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czerwone typu schuko kodowane z Wi- Fi
Gniazdo wtyk. 2x2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czerwone typu schuko kodowane
Haki do muru

Kabel (N)HXH PE180 PH90/E90 3x2,5mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYZo 3x1,5mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYzZo 3x4mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYZo 5x10mm2 - 0,6/1kV

Kabel YKYZo 5x4mm2 - 0,6/1kV

Kabel YKYZo 5x6mm?2 - 0,6/1kV

Kotek kotwiacy

VvV

Koftki rozporowe plastykowe
Konstrukcje wsporcze korytka 100mm
Koncowki kablowe Cu 1,5 mm2
Koncowki kablowe Cu 2,5 mm2
Koncowki kablowe Cu 4mm?2
Konicowki kablowe Cu 6mm?2
Korytko kablowe 100H60

Korytko kablowe 75H60 Kwadratowa oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary:
0x300 [mm], 1XLED 18W, 840, 4000K, 1800Im, ECG, IP20. Trwatos¢ 50,000h (L70/B50), znak CE

Kwadratowa oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 600x600 [mm], 1xLED
W, 840, 4000K, 3420Im, ECG, 1P20. Trwatos¢ 50,000h (L70/B50), znak CE

Lakier asfaltowy

VSVEZEVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYV
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Lacznik 1 bieg. p/t 10A/230V, IP65

Lacznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, IP20 bialy
Lacznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, 1P44
Lacznik schodowy p/t 250V/6-10A, P44

Lacznik schodowy p/t 250V/6-10A,1P20

Lacznik swiecznikowy p/t 250V/6-10A, TP20
Masa uszczelniajgca

Maszt wolnostojacy o wys. 2,5m jednolity na obcigzniku betonowym

VVVVVVVVYV

Miejscowa szyna wyrownawcza typu SWP-G1

\%

Naswietlacz ze zrodtem LED obudowa oraz uchwyt z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium
malowane proszkowo w kolorze szarym. Modulowa konstrukcja oprawy, utatwiajgca montaz w pierwszej
kolejnosci obudowy z wysiggnikiem, a nastgpnie modutu LED, mozliwo$§¢ wymiany modutéw LED w
warunkach polowych za pomocg polaczenia plug&play, rozsyt strumienia $wietlnego realizowany za pomoca
wysokiej jakosci soczewek ostonigtych szyba hartowang, strumien §wietlny emitowany w gore 0%. Moc
oprawy: 29W. Trwalos$¢ nie mniej niz: 100 000h L85/B10. Wskaznik oddawania barw co najmniej: Ra=70.
Temperatura pracy: -25°C - +50°C. Stopien ochrony oprawy/modutu LED: IP66/IP66. Odpornos¢ na uderzenia:
IKO08. Wymiary db./szer./wys.: 370/233/55 [mm] . Certyfikat CE, ENEC, VDE. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy nie
mniejsza niz 103 Im/W

> OKTAN LED - kratka ochronna / PFF
> Opaski kablowe typu Oki
> Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego lub opalizowanego

poliweglanu, stopien ochrony IP65, 1XLED 3W, czas pracy w trybie awaryjnym lh, montaz: bezpo$rednio na
$cianie lub suficie, wymiary: prostokatna 356x136x79 [mm], Strumien §wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE),
wspotpraca z centralag monitoringu, kratka ochronna

> Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliwgglanu, stopien ochrony IP65/20, dioda power 1XLED 1W,
czas pracy w trybie awaryjnym lh, montaz: podtynkowo na suficie, wymiary: okragta 100x37 [mm], oprawa z
soczewka do korytarzy waska, strumien §wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE), wspotpraca z centralag monitoringu

> Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, stopien ochrony IP65/20, dioda power 1XLED 1W,
czas pracy w trybie awaryjnym lh, montaz: podtynkowo na suficie, wymiary: okragta 100x37 [mm], oprawa z
soczewka symetryczna, szeroka, strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE), wspotpraca z centralag monitoringu

> Oprawa awaryjna, obudowa ze stali nierdzewnej, stopien ochrony 1P44/20, dioda power LED 3x1W,
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montaz: opcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu, wymiary: okragta
95x47 [mm], strumien $§wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE), wspotpraca z centralag monitoringu

> Oprawa Downlight LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 200x88 [mm], 1XLED 24W,
840, 4000K, 1950lm, ECG, IP20. Trwatos¢ 50,000h (L70/B50), znak CE
> Oprawa Downlight LED do wbudowania w sufit podwieszamy, wymiary: 212x77 [mm], 1IXLED 19W,

840, 4000K, 1970Im, ECG, IP54. Trwalos¢ 50,000h (L70/B50), znak CE

> Oprawa liniowa LED do montazu na $cianie lub suficie, obudowa z anodowanego aluminium, klosz
mleczny z PC, wymiary: 1200x64x74 [mm], IXLED 36W, 840, 4000lm, ECG, IP20. Trwato$¢ 50,000h
(L70/B50), znak CE

> Oprawa nabudowana/zwieszana do hal sportowych, odporna na uderzenie pitka. Klosz przezroczysty z
PC. Optyka zrodet $wiatla wyposazona w pryzmatyczny klosz ograniczajacy ol$nienie. Oprawa wyposazona w
dwa zasilacze ECG - sekcjonowanie strumienia oprawy 33%/66%/100%. Wymiary: 1495x444x103 [mm], 1 x
LED 175W, 840, 4000K, 25 000lm, ECG, IP40, IK 08. Trwatos¢ 70,000h (L70/B50), znak CE, ENEC

> Oprawa stropowa LED wyposazona w odbtysnik aluminiowy wysokopotyskliwy, klosz z soczewkami
fresnela z PMMA oraz szybe¢ hartowang. rozsyt bezposredni, szeroki. Obudowa wykonana z wytlaczanego
aluminium, malowana proszkowo na kolor szary metalik. Elementy czotowe z odlewu cynkowego. Obudowa
bez widocznych $rub. Dhugos¢: 600mm, szerokos¢: 60mm, wysokos¢: 126mm. Stopien szczelno$ci: IP65
Wskaznik oddawania barw: Ra>80. Strumien $wietlny oprawy 870lm. Oprawa o mocy 1XxLED 18W, 4000K.
Certyfikaty: CE, ENEC, VDE

> Pianka uszczelniajaca ognioochronna do uszczelnien przejs¢ instal.
> Ptytki odgal¢zne 5-torowe 2,5 mm?2
> Plyty pomostowe dhugie
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kablowe od gory, 2 x drzwi petne 600 21M zamykane kluczem z wyposazeniem wg schematu w projekcie)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVsYV

Plyty pomostowe krotkie

Przepust rurowy fi S0mm FP

Przewdd HDGs 2x1,5mm?2 - 300/500V
Przewod LgYzo 2,5mm?2

Przewod LgYzo 25mm?2 - 450/750V
Przewod LgYzo 6mm?2 - 450/750V
Przewdd LiYY 2x0,75

Przewod LiYY 4x0,75

Przewdd OMYzo 3x1,5mm2 - 450/750V
Przewdd YDYzo 3x1,5mm?2 - 450/750V
Przewdd YDYzZo 3x2,5mm?2 - 450/750V
Przewdd YDYzo 4x2,5mm?2 - 450/750V
Przewdd YDYzZo 5x4mm?2 - 450/750 V
Przewdd YTKSYekw 1x2x0,8

Przycisk instal. p/t 250V/6-10A, IP20 biaty
Puszka izolacyjna podwdjna p/t $r. 60mm
Puszka izolacyjna pojedyncza p/t §r. 60mm
Puszka rozgalezna 75x75x36mm IP54
Puszka rozgalezna podtynkowa 75x75x36mm IP54
Ramka 1-krotna biata

Ramka 1-krotna

Ramka 2-krotna

Rozdzielnica glowna RG (rozdzielnica stojaca 2x600 30M, elementy taczeniowe, podejscie, i wej/wyj

Rozdzielnica TKOT (obudowa metalowa 400x400x200, drzwi pelne, IP66, plyta montazowa do
udowy 400x400 z wyposazeniem wg schematu)

Rura ostonowa fi 28mm

Rura ostonowa odporna na promienie UV fi 32mm
Rury instalacyjna niepalna fi 22mm

Szafka metalowa dla ztgcza kontrolnego

Sruba SG6x12

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami
Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uchwyty

Wsporniki dachowe odgromowe

Wsporniki $cienne

Wylacznik WG p.poz. (np. przycisk FT 22 K w obudowie z szybka)
Zacisk pomiarowy

Zaprawa cementowa

Ztacza kontrolne

Ztacza rynnowe

Ztacza uniwersalne

Ztaczka ZCL22

Ztaczki
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3. Materialy potrzebne do wykonania rob6t teletechnicznych wewnetrznych:

> CSP-centrala modutowa 4 petle, obudowa, zasilacz 150W, karta modut RS232 (izolowany), drukarka
zdarzen, akumulator (12V, 28Ah)

> Czujka dymu

> Czujka wielodetektorowa

> Gltowny Punkt Dystrybucyjny GPD - trzy szafy stojace 42U 19" o wymiarach 800x1000mm,
ustawione na cokole o wysokosci 100mm z wyposazeniem wg projektu

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo czujki dymu

Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL Wi-Fi
Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL
Gniazdo nieekranowane proste 2xRJ45, kat. 6 SL - PEL
Kabel DVI-D

Kabel HTKSH 1x2x1mm?2

Kabel $wiattowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250um
Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2

Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, LSZH

Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH
Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0mm?2

VVVVVVVVVVVVYV

Kamera sieciowa zewngetrzna statlopozycyjna w obudowie (rozdzielczo$¢ 2M/1800p 1920x1080, tryb
racy dziefn/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kat widzenia 93°- 34°),wbudowana lampa podczerwieni

V'O

Kamera sieciowa wewngtrzna stalopozycyjna koputkowa (rozdzielczos¢ 2M/1800p 1920x1080, tryb
racy dziefi/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kat widzenia 95°- 34°), obudowa wandaloodporna

e

Kotek kotwiacy

Koftki rozporowe plastykowe
Komputer PC

Konstrukcje wsporcze korytka 100mm
Korytko kablowe 75H60

Lakier asfaltowy

Listwa elektroinstalacyjna $cienna LN
Lacznik

Modut liniowy 4-wejscia/4-wyjscia - obudowa
Modut przeciwprzepigciowy PoE
Monitor LED 24"

Opaska velcro, kol. czarny

Opaski kablowe typu Oki

Optyczna czujka dymu OP720

Oznaczniki niepalne na przewody

Panel $swiattowodowy uniwersalny panel katowy na 4x moduty zatrzaskowe /12xLC-D
Pianka uszczelniajgca ognioochronna do uszczelnien przejs¢ instal.

Przepust rurowy fi S0mm FP

Przewdd YDY 4x1,5 mm2 - 450/750V

Pulpit sterowniczy tablicy wynikow

Puszki izolacyjne podtynkowe 2-modutowe

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

VVVVVVVVVVVYV VVVVVVVVVVYV

Rura Peszel 24mm
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Rury winidurowe karbowane RKGS21

Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157

Sygnalizator optyczno-akustyczny - gniazdo
Sruba SG6x12

Tablica wynikéw (tablica przeznaczona do obshugi koszykowki oraz siatkowki, pitki recznej, pitki
noznej, badmintona i innych. Wyposazenie: sterowanie przewodowe z pulpitu, pulpit sterowniczy, 2 zegary

Uchwyt Mosaic podwojny
Uchwyt Mosaic pojedynczy
Uchwyty uniwersalne typu UKU
Wskaznik zadzialania

Zaprawa cementowa

Zasilacz 150W

SPRZET

Wykonawca robo6t elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzgdzi, elektronarzedzi
wlasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.
Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprz¢t bedacy wlasnosciag wykonawcey lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Wykonawca przystepujacy do
pracy powinien posiada¢ niezb¢dne narz¢dzia gwarantujace wiasciwa jakos¢ wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

Ciagnik kotowy

Generator poziomu do 20 kHz
Megomierz

Miernik poziomu do 20 kHZ
Mostek kablowy

Podno$nik mont.PHM na sam.
Przestuchomierz

Przyczepa do przewozenia kabli
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Reflektometr

Rusztowanie ramowe warszawskie
Samochod dostawcezy 0.9 t
Samochod dostawezy do 0.9 t

Samochdéd skrzyniowy do 5t

Spawarka

Spre¢zarka powietrza spalinowa przewozna 0.5 m3/min

Srodek tacznosci bezprzewodowej
Srodek transportowy

Zestaw do pomiaréw mocy optycznej
Zestaw do pomiarow reflektancji
Zestaw telefonow optycznych

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy
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4.
4.1.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne” pkt.4.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w
odpowiedniej kolejnosci.

Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé¢ skrzyzowan
i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostgpna do konserwacji lub remontow.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukceji wsporczych instalacji.

Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikéw i odlegtosci migdzy
punktami podparcia.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.4.

>

Przejscia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

>
>

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomigdzy pomieszezeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob

szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

>

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

>

przejécia przez $ciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywac¢ w przepustach

instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody

>

obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, i inne ptaszczyzny komunikacyjne nalezy

chroni¢ do wysokosci 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

5.5.

5.6.

VVYV

Wykucie otworow i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac¢ na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwacé bruzdg. Do kucia
bruzd uzywac¢ narzg¢dzi r¢cznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza si¢ uzywania narz¢dzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamigtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$é to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢
folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

Ukladanie przewodow i kabli w rurkach
Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce
rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,
wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej
$rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Podejscia do
odbiornikéw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych badz z PVC albo specjalnie do tego
przewidzianych kanatach. Podej$cia zwieszakowe stosowaé w przypadku zasilania odbiornikow od gory.
Podejscia zwieszakowe wykonywa¢ jako sztywne badz elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow

zainstalowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac przewodami,
utozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub rurkach instalacyjnych.

Przylaczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia.

Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Przylaczenia odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:
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- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Polgczenia te wykonuje si¢ do odbiornikéw
statych, zamocowanych do podloza i nieulegajacych zadnym przesunigciom.
Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sa narazone na drgania lub przystosowane sa do
przesunig¢ i przemieszczen. Przylaczenia elastyczne nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi, gigtkimi, w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wociaganie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowose.

Wociaganie przewodow nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.

Zabrania si¢ uktadania rur z weiggnigtymi w nie przewodami.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdng do wykonania potaczen. Przewdd
neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Zabrania si¢ uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztaczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Podloze pod przewody
winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek rozmieszczonych w
odstepach okoto 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu. Do puszek wprowadza¢
tylko te przewody , ktére wymagaja taczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed
tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwinaé w luzny krazek i wlozy¢ do puszki , a puszki zakry¢
pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Laczenie przewodow

Laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzgcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowa¢ polaczen
skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi oraz dodatkowe
napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie ,
do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i

czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe przytaczenie. Konce przewodow miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncowkami. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przylaczenie do
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Montaz osprzetu

_> Sprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania osprzetu
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moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i $rub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych
wyciac¢ otwor w §cianie
umiescic¢ puszke w otworze

wlozy¢ zaczepy i dociagna¢ sruby w przypadku puszek przykrecanych

VVVYV

umocowac puszke za pomoca zaprawy gipsowej
Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢
tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢ uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcanie w
metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakoéw za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszeczelny (wytaczniki
oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposob trwaly za pomoca
kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ wyzej wymieniony osprz¢t w uprzednio zainstalowanych
puszkach koncowych p/t.

Czujnik ruchu nalezy montowac do $ciany lub sufitu za pomoca kotkoéw rozporowych. Lokalizacja czujnika
powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ czlowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia w
miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i
umocowac urzadzenie. Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukceji
lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

> wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

> dokregci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

> zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczego6lnych
elementow rozdzielnic,

> w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykona¢ stosowne potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami.

5.9. Instalacje odgromowe

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgadnie z normami.
Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodoéw na dachu niepalnym nie bgdzie przekroczona, jezeli
przekrdj ich odpowiada przepisom i normom.

Metale o matej przewodnosci, jak stal nierdzewna, moga wymagac stosowania wickszego przekroju
przewodu.

Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed niebezpiecznymi skutkami
nagrzewania pradem pioruna przewodow LPS, przez zastosowanie nastgpujacych srodkéw:

- redukcj¢ temperatury przewodow przez zwigkszenie ich przekroju,
- zwigkszenie odleglosci pomigdzy przewodami a pokryciem dachu,

- zastosowanie pomi¢dzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalne;j.
Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowa¢ zwody na dachu zgodnie z przepisami i
normami.
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Zwody i przewody odprowadzajace powinny by¢ wzajemnie potaczone za pomoca przewodow zgodnie z
przepisami i normami.

Rynny przy krawedziach dachu moga by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniaja wymagania
przepiséw i norm. Zwody, przewody taczace i przewody odprowadzajace powinny by¢ instalowane
wzdtuz mozliwie najprostszych tras.

Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie dachu i wystajace nad jego powierzchnie powinny by¢ chronione
za pomocg zwodow pionowych i alternatywnie, urzadzenia metalowe obce powinny by¢ przytaczone do
LPS.

Przewody odprowadzajace

Zewngtrzne przewody odprowadzajace powinny by¢ zainstalowane na obiektach bez ciagtych pionowych
czesci przewodzacych pomigdzy uktadem zwodow a uktadem uziomoéw. Srednia odlegto$é miedzy
przewodami odprowadzajacymi powinna by¢é zgodna z przepisami i normami. Srednia odlegto$¢ miedzy
przewodami odprowadzajacymi jest skorelowana z bezpiecznym odstepem zgodnie z przepisami i
normami.
Uktady zwoddéw, przewodoéw odprowadzajacych i uziomé6w powinny by¢ tak skoordynowane, aby
tworzyly najkrotszg mozliwag droge dla pradu pioruna.
Przewody oprowadzajgce powinny by¢ laczone z weztami uktadu sieci zwodow i powinny przebiegad
pionowo do weztéw ukladu sieci uziomow.
Wigksza ilos¢ przewodoéw odprowadzajacych na obiekcie redukuje w nim nat¢zenie pola
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepsza ochronne znajdujacego si¢ w obiekcie wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwigkszeniem liczby przewodow odprowadzajacych ulega
zmniejszeniu odstgp bezpieczny wg przepisow i norm.
W obiektach, ktore projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz w ktorych
stosuje si¢ .zelbet, mozna wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcji jako naturalne przewody
odprowadzajace. Calkowita impedancja LPS w takich obiektach jest mata dzigki czemu zapewniaja one
wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrong odgromowa. Szczegdlnie korzystne jest uzycie
przewodzacych powierzchni $ciennych jako przewodow odprowadzajacych. Takimi przewodzacymi
powierzchniami moga by¢: §ciany zelbetowe, powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych, pod warunkiem., ze:

- ich wymiary sg co najmniej rowne wymiarom standardowym przewodoéw odprowadzajacych,

- ciaglo$¢ galwaniczna pomigdzy réznymi czgsciami jest zapewniona na stale.

Uzycie naturalnych elementéw obejmujacych stal konstrukcyjna redukuje spadek napigcia migdzy
uktadami zwodow i uziomdw, a przez to zaktocenia elektromagnetyczne powodowane przez prad pioruna.
W obiektach z rozleglymi czegsciami przewodzacymi w $cianach zewngtrznych obiektu powinny by¢
polaczone te czgsci w wielu punktach z uktadem zwodow i uziomow.

Wszystkie wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne §ciany dziatowe z cze$ciami przewodzacymi, takie
jak stalowe prety zbrojenia, ktore nie spelniaja warunkow bezpiecznego odstgpu, powinny by¢é we
wlasciwych punktach polaczone z uktadami zwodéw i1 uziomow. Spowoduje to redukcje bezpiecznego
odstgpu i1 pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu. Wykorzystanie naturalnych przewodow
odprowadzajacych do maksymalizacji calkowitej liczby rownolegltych przewoddéw pradowych jest
zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek napigcia w uktadzie przewodow odprowadzajacych i zmniejsza
zaklocenia elektromagnetyczne w obiekcie. Jednakze nalezy zadbac, by takie przewody odprowadzajace
byly elektrycznie ciagle wzdluz calej drogi pomiedzy uktadem zwodow a uktadem uziomoéw. Prety
zbrojeniowe $cian lub filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogg by¢ wykorzystane jako
naturalne przewody odprowadzajace.

Minimalna liczba przewodow odprowadzajacych powinna odpowiadaé warto$ci wynikajacej z podzielenia
dtugos$ci obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewodoéw nie moze by¢ jednak mniejsza niz 4.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na polgczeniu przewodow odprowadzajacych z ukladem
uziomow.

Potaczenia biegnace od naturalnych przewodoéow odprowadzajacych do uzioméw powinny by¢ zaopatrzone
w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze.

W przypadku wykorzystania elementéow "naturalnych” obiektu jako przewodow odprowadzajacych nie
nalezy wykonywac zaciskow probierczych.

Uziemienie
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Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatdéw podanym w przepisach i normach.
Uziom powinien by¢ instalowany w odleglosci wigkszej niz 1 m od obiektu i na gigbokosci nie mniejszej
niz 0,6m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajacy ochronie.

Uziomy spetniaja tez funkcje wyrownywania potencjatu pomi¢dzy przewodami odprowadzajacymi na
poziomie ziemi.

5.10. Proby

VVVVVYV

6.
6.1.

VVVYV

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji
zasilajacej, sporzadzi¢ protokoly i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
pomiarow nalezy uzywac¢ miernikow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonaé nastepujace proby:

Ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych gtownych i dodatkowych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wytgcznikow roznicowo-pradowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektows,
wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2.

6.3.

>

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane

urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach, czy zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie
majg

widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynno$ci jakie
powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze

wymagania norm, ktérych spelienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych
sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania.

Zastosowane $rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spenia¢ przede wszystkim
wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa obshugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz blednych dziatan i
zachowan ludzi, prowadzacych do powstania zagrozenia porazenia elektrycznego, nastgpowalo:

ograniczenie pradow razeniowych przeplywajacych przez cialo cztowieka do wartosci nie wigkszych,

niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

ograniczenie czasoOw przeplywu pradow razeniowych przez szybkie wyltaczenie uszkodzonych urzadzen.
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> Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana przez:
> uniemozliwienie dotknigcia czgsci czynnych pod napigciem w warunkach normalnej pracy,

> zastosowanie bardzo niskich napig¢, ktore nie wywotuja pradow razeniowych zagrazajacych zdrowiu i
zyciu, nawet przy bezposrednim dotknigciu czgsci czynnych przez cztowieka,

> spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie zasilania) w przypadku
uszkodzen powodujacych pojawienia si¢ napigcia dotyku na dostepnych czesciach przewodzacych o wartosci
niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,

> ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku réznorodnych
uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

> jednoczesne zastosowanie dwoch lub wigcej z podanych $rodkéw ochrony.

W zaleznos$ci od wartosci napig¢ znamionowych zrodet zasilania oraz uktadu sieci rozroznia si¢ ochrong
przeciwporazeniowa:

> przed dotykiem bezpos$rednim (ochrone podstawowag),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona czesciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtoéci,

C) ochrona uzupehiajaca : wylaczniki réznicowopradowe,

> przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowg),

a) ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania,

> urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,

> urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

C) separacja odbiornikow,

d) stosowanie uziemionych potaczeh wyréwnawczych,

€) izolowanie stanowiska,

> przed dotykiem bezposrednim i posrednim,

a) zastosowanie bardzo niskiego napigcia: SELV, PELV, FELV,

b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatorow.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:

> instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatlow lub podlozy, na
ktorych badz obok ktorych sa zainstalowane,

\%

rzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

dostepne cze$ci urzadzen i aparatdow nie zagrazaja poparzeniem,

VvV V

urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

\%

urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm PN-IEC 603644-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobor przewodow

Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobor i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzié:

> prawidlowos¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilnos$¢ i dostosowanie do
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warunkow pracy urzadzen

zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

>
>
> zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,
> zabezpieczajacych przed przepigciami,

> zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

>

do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sa wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej

> prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,
>

-~ prawidtowo$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej, kontroli stanu izolacji
i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

> prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose, (selektywnosc)
dziatania,
> czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je

przed przeciazeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o
ktérych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w
przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien, wymagan norm:

> dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne:

> dla aparatury taczeniowe;j i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

> dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i taczenia — PN-1IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia I elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia,

> dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-1EC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

> Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych i faczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i
urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:

odfaczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego
wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odlaczania izolacyjnego i faczen roboczych,

wylaczania do celow konserwacji,

wylaczania awaryjnego,

VVVVVVVYV

wynikajacym z odlagczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych. Wymagania dla
urzadzen do odlaczania izolacyjnego i taczenia podane sa w normach PN-1IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia. Dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wptywom. Podczas oglgdzin nalezy ustali¢
prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

> konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotnos¢ powietrza,
>

obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotlujacych korozje,
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narazenie mechaniczne,

Spromienigudiiigiensiralkysiasiasiomiczaekyldgvandabiesteryseac,

przepigcia atmosferyczne i faczeniowe,
kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

VVVV VYV

kwalifikacje osob.

o
a

Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodoéw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw i stwierdzenia, ze kolory zielono-zolty i
niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.7. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wigc to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sa narazone na napr¢zenia spowodowane przez
podtaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do taczenia przewodoéw o przekrojach do 16mm
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, blgdow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystapieniem do prob i pomiarow. Wykonywanie tych
prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikoéw, tacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

> _ umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu,

> obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach 1 innych $rodkach informacyjnych,

> _ tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty fgczeniowe i sterownicze znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

> umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje¢ instalacji, obwodéw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdt obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogolne” punkt 7. Roboty
elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu robot elektrycznych i teletechnicznych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektows i
Wykonawca rob6ét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkcie 8. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiaré6w pomontazowych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

\%

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

\%

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

\%

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

\%

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

\%

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

\%

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

> PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

> PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

> PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

> PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
biorcze.

VZaVv

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji
ub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

V=

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

\%

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogolne

VvV V

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1: Wymagania
szczegdlowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

\%

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-2: Wymagania
szczegOlowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-3:
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

VVVVVYV

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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