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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: Budowa placu eventowego wraz z 
rozbiórką budynków – etap II obejmujący rozbiórkę budynku mieszkalnego i 
budynku administracyjno-biurowego. 

 

2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

 

3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot umowy opisany 
wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 NAZWA Słownictwo główne 

Przedmiot główny Roboty budowlane 45000000-7 

Dodatkowy przedmiot 

Roboty w zakresie burzenia 45111100-9 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 

Wyrównanie terenu 45236000-0 

Wznoszenie ogrodzeń 45342000-6 

 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykona prace na terenie działek: 
1)  na działce  nr 1,5 i 2,5; arkusz 09, obręb 3 Komandoria; ul. Komandoria 5, Poznań 

 

5. Zakres w szczególności obejmuje wykonanie: 

 

1) Rozbiórka budynku składającego się z części socjalnej, łącznika i portierni 
oraz wiaty stalowej. 

a) Opis ogólny stanu istniejącego 

Budynki przeznaczone do rozbiórki w II etapie to budynek mieszkalny (zaadaptowany 
na potrzeby przedszkola) oraz budynek administracyjno-biurowy. Budynki od 
dłuższego czasu nie są użytkowne. Budynki zostały już odłączone do posiadanych 
mediów tj: gaz, woda prąd. 

Do rozbiórki przeznaczone jest również ogrodzenie budynku mieszkalnego od strony 
wewnętrznej, które wykonane jest z przęseł stalowych na podmurówce betonowej. 
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1. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 818m2, kubaturze 4826 m3 i 
powierzchni zabudowy 364m2. Budynek 5 kondygnacyjny w tym 1 kondygnacja 
podziemna i 4 kondygnacje nadziemne. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej 
murowanej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły, klatka chodowa 
żelbetowa, stropy ceramiczny, stropodach wykonany na konstrukcji drewnianej z 
pokryciem papą asfaltową na lepiku. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa 
drewniana.  

 Wysokość budynku –ca 11,00m 
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2. Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 895m2, kubaturze 3534 
m3 i powierzchni zabudowy 365m2. Budynek 4 kondygnacyjny w tym 1 kondygnacja 
podziemna i 3 kondygnacje nadziemne. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej 
murowanej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły, klatka chodowa 
żelbetowa, stropy żelbetowy, stropodach żelbetowy z pokryciem papą asfaltową na 
lepiku. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana.  

 Wysokość budynku –ca 13,00m 
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b) Technologia robót rozbiórkowych 

Roboty  rozbiórkowe, należy zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z 
zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.  Rozbiórkę  rozpoczynamy  od  wygrodzenia  
strefy  terenu  rozbiórki  wokół  obiektu i umieszczenia  tablic  informacyjnych  BHP  
(Uwaga  roboty  rozbiórkowe!).  Przed przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  
należy  upewnić  się,  czy  na  miejscu  objętym robotami lub w miejscach zagrożonych 
nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne.  

Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.  

c) Kolejność prac rozbiórkowych:  
- Oczyszczenie budynku z elementów wyposażenie nienadającego się do 

recyklingu 
- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozebranie ścian 
- rozbiórka posadzek i stropów,  
- rozbiórka fundamentów  
- zasypanie miejsc po usuniętych fundamentach 
- wywóz odpadów –wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórki wraz z zasypaniem 

lub zabezpieczeniem studzienek w obrębie prowadzonych prac. 
Na etapie prowadzenia prac rozbiórkowych należy zadbać o segregację odpadów oraz 
możliwość wykorzystania powstałego gruzu po obróbce do ponownego wykorzystania przez 
Wykonawcę. 

6. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca zadba o odpowiednie zabezpieczenie całego 
terenu działki na której prowadzona będzie rozbiórka przed dostępem osób trzecich 
przez 24h/dobę. 

7. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane 
roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

8. Zamawiający posiada archiwalna częściową dokumentacje techniczną przedmiotowych 
budynków do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 


