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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na przebudowie wraz  z 

dostosowaniem do obwiązujących przepisów pływalni krytej „Rataje” w Poznaniu os. 

Piastowskie 55a, na obiekcie 53, oraz wykonanie na jej podstawie I Etapu robót budowlano – 

montażowych. 

 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

a) wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych, 

b) niezbędne ekspertyzy techniczne i pożarowe 

c) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością jak dla 

projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

d) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, 

decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie 

taka konieczność; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P.Poż., Ochrony 

Środowiska oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych 

projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak 

również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. 

niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, niezbędnych dla 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia,  

e) zestawień materiałów, 

f) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

g) wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy 

realizacji zamówienia, 

h) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności Nadzoru 

Archeologicznego, 

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

j) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

 

1.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi inwentaryzację, ekspertyzy, koncepcję projektową, dokumentację 

projektową we wszystkich branżach i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano – montażowe 

określane w dalszej części niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego jako I Etap robót 

budowlano- montażowych. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego jezdnego w obrębie 

wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności 

cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji 

teletechnicznych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane 

parametry. 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym 

oraz warunkami Umowy, 

- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

(STWiOR), 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami (STWiOR), 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i 

postanowień Umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 

między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych,, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie 

jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robót 

przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z 

budową, itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez 

Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego, a 

w razie konieczności Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 

Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną 

dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 

Wykonawca wykona we własnym zakresie.  

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map 

niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

 

1.2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem przebudowę wraz  z 

dostosowaniem obiektu do obwiązujących przepisów. Powinna zawierać m.in.: część 

rysunkową i część opisową jak dla projektu wykonawczego oraz niezbędne uzgodnienia 

formalno – prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej 

wycince drzew, zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania robót, … 

itp.), 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z 

Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: 

lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu branż 

instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiałów, rozwiązań, technologii, itp.), a po 

wykonaniu pełnobrażowego dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub 
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usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca 

nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w 

opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności: 

a) wykonanie prac projektowych takich jak: ekspertyz technicznych, ekspertyzy 

mykologiczne, ekspertyzy pożarowej i inne, pełnobranżowej inwentaryzacji budynków,  

inwentaryzacji istniejących urządzeń, przyłączy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 

dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. 

b) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w 3 

egz. w języku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej 

akceptacji. 

Koncepcja musi zawierać: 

- rysunki architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn. niezbędne 

rzuty, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych i 

konstrukcyjnych, 

- rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branża instalacji sanitarnych, branża 

instalacji elektrycznych, branża instalacji teletechnicznych, 

c) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi o wydanie Decyzji 

pozwolenia na budowę. Odpowiednio wcześnie przed złożeniem wniosku o wydanie Decyzji 

pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokumentację projektową do zatwierdzenia. 

 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) urządzeń i materiałów.  

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca 

powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i 

dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej 

akceptacji, w terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem 

czasu na ewentualne korekty i poprawki.  

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 

prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez 

wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami 

lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą 

praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim 

okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w 

sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

- dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, 

zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać 

wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 
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- dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

- dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i 

wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie, 

- przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w 

dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

 

1.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym m.in.: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty i wykonanych 

inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

- oryginał dziennika budowy, 

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane 

i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem, 

- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy, instrukcje ppoz wraz z podstawowym oznakowaniem, 

- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczyć protokoły badań rezystancji i izolacji 

przewodów elektrycznych. 

 

1.2.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlano - montażowych: 

1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 

lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zm.), 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno – 

prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane 

przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w 

Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

4. Materiały i urządzenia musza odpowiadać: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie – 

Dziennik Ustaw z 2008r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181, 

w zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom: 

- PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach, 

- PN-EN 1838:2005 – Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, 

- PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego, 
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5. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 

pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

7. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, 

uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

8. Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 

robót zasadniczych i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach 

zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty 

budowlane ulegające zakryciu luz zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, 

przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków 

higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjności 

cieplnej. 

10. Obowiązki Projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 

12. Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu. 

13. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami 

uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

14. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 

akceptacji oraz, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i 

uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do 

oferty. 

15. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

16. Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 

17. Na wszelkie elementy stalowe pochodzące z demontażu na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty ze skupu złomu, a uzyskane z tego tytułu środki 

finansowe wpłaci na wskazany rachunek Zamawiającego. 

18. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

- ochrona zieleni. 

19. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy 

przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z 

wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto. 

21. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki 

Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków 

socjalno – bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do 

Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 
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22. W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 

związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody – Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. 

U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 

października 2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni na rok 2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 – corocznie nowelizowane, 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania 

administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 

zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów – Dz. U. Nr 

219/2004r., poz. 2229 z późn. zm. ), tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego 

istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej 

zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

23. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca 

na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić 

go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego 

rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. 

Nr 62, poz. 628 z późn. zm. 

24. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w Programie Funkcjonalno Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów 

równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na 

Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych 

dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od 

projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej. 

26. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom 

na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 

I Etap robót budowlano- montażowych: 

- Rozebranie pokrycia dachowego wraz izolacją i obróbkami.  

- Rozebranie stalowej konstrukcji nośnej dachu, 

- Rozebranie zdegradowanych elementów żelbetowych konstrukcji, 

- Rozebranie konstrukcji wsporczych  

- Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórek 

- Wykonanie wzmocnienia konstrukcji fundamentów, 

- Wykonanie nowej konstrukcji dachu z drewna klejonego,  

- Wykonanie poszycia dachowego z płyt warstwowej z przeszkelniami,  

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów i ścian fundamentowych, 

- Demontaż i ponowny montaż instalacji oświetleniowej hali basenowej 

- instalacja elektryczna, niskopradowa, oświetleniowa, wentylacja tymczasowa 

 

W kolejnych etapach robót należy wykonać następujące roboty budowlane (ostateczny 

zakres określi Zamawiający): 

- Rozebranie niecki basenowej oraz płyty żelbetowej plaży, 

- Rozebranie tarasów zewnętrznych, 

- Rozebranie ścian, 

- Rozebranie posadzek, 

- Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 

- Rozebranie stolarki i ślusarki, 

- Wykonanie wzmocnienia konstrukcji lub jej wymiana do osadzenia niecki basenowej, 

- Wykonanie nowej stalowej niecki basenowej,  

- Wykonanie nowej konstrukcji plaży oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji, 

- Wykonanie ślusarki aluminiowej  

- Wykonanie drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych,  
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- Wykonanie okien aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych,  

- Wykonanie parapetów zewnętrznych  i wewnętrznych, 

- Wykonanie izolacji wewnętrznej ścian i posadzek, 

- Docieplenie ścian, 

- Wykonanie nowej elewacji,    

- Wykonanie ścian,    

- Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kategorii III, 

- Wykonanie posadzek cementowych zbrojonych włóknami stalowymi wraz z wylewkami 

samopoziomującymi, 

- Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach,  

- Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach,  

- Malowanie farbą zmywalną, 

- Wykonanie tarasów zewnętrznych, 

- Wykonanie opaski żwirowej dookoła budynku 

- Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych  

- Wyposażenie  

- Wykonanie instalacji elektrycznej 

- Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

- Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 

- Wykonanie instalacji technologicznej 

- Wykonanie instalacji technologii basenowej 

- Wykonanie instalacji elektrycznej 

- Wykonanie instalacji teletechnicznej 

- Wykonanie instalacji pożarowej 

 

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Pływalnia kryta „Rataje” to oddział Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, 

zlokalizowany jest w Poznaniu na os. Piastowskim 55a. 

Na terenie pływalni znajdują się: 

- część basenowa z niecka i plażą,  

- część socjalno-gospodarcza, 

- cześć techniczno-technologiczna, 

- taras zewnętrzny w hali pływalni.  

 

Pływalnia położona jest na obrzeżach os. Piastowskiego od strony rzeki Warty, z łatwym 

dostępem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony ronda Rataje. Basen przykryty jest 

niesymetrycznym dachem dwuspadowym na konstrukcji stalowej wykończony płytami 

poliwęglanowymi. Od strony zachodniej dach schodzi do poziomu tarasu zewnętrznego, 

który oddzielony jest od budynku ogrodzeniem z siatki stalowej. Pozostałe części budynku są 

formami prostopadłościennymi. Ściany budynku murowane z cegły na zaprawie wapienno-

cementowej. Budynek powstał w 1974r.  

Wejście do budynku jest zapewnione od strony komunikacji publicznej – chodnika i drogi 

wewnętrznej osiedlowej, przy której znajduje się parking.   

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiekt 

Powierzchnia użytkowa – 1 110,79 m2 

Kubatura – 5 384,88 m3 

 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje zachodnio – północną część działki nr 42/12, obręb 

Rataje. 

Dane informacyjne dla działek: właściciel - Gmina Miasto Poznań, w zarządzie spółki 

miejskiej Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 
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Istniejące zainwestowanie kubaturowe.  

Na terenie działki znajduje się budynek pływalni oraz dodatkowe zagospodarowanie w 

formie tarasu, ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych, śmietników, ławek i innych 

elementów małej architektury. Teren nie jest ogrodzony. 

Infrastruktura techniczna. Na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna.  

Na obiekt została nałożona decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 

92/2014 z dnia 16.05.2014r. (załącznik nr 4) 

 

2.3.Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

Głównym celem jest możliwość użytkowania obiektu, na który została nałożone 

postanowienie nr 92/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Poznania (załącznik nr 4).   

 

Obiekt mieści w sobie funkcje: 

- pływalni krytej,  

- części socjalno-gospodarczej,  

- części techniczno-technologicznej, 

- części tarasu zewnętrznego    

Dotychczasowe przeznaczenie poszczególnych części obiektu pozostaje bez zmian za 

wyjątkiem przeprojektowania części socjalno–gospodarczej.    

 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

Przewiduje się zmianę w części socjalno-gospodarczej polegającą na zamianie 

powierzchni administracyjnych z powierzchniami ogólnodostępnymi dla „widowni”. 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Pływalnia kryta (niecka basenowa z plażą)  

- powierzchnia użytkowa – 523,5 m2 

- niecka basenowa o wymiarze dł 24,69m x szer. 12,15 m.  

Część socjalno-gospodarczej (pomieszczenia administracyjne, komunikacja, hol, 

zespół szatni z natryskami, poczekalnia dla widowni, szatnie dla pracowników), 

- powierzchnia użytkowa – 378,75 m2  

Część techniczno-technologiczna (kotłownia, wentylatorownia )    

- powierzchnia użytkowa – 128,7 m2 

Część tarasu zewnętrznego 

- powierzchnia użytkowa – 79,84 m2   

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Podane powyżej powierzchnię mają uwzględnioną powierzchnię komunikacji, która  

zazębia się z poszczególnymi funkcjami danej części.  

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 

Powierzchnia niecki basenowej wliczona w powierzchnię użytkową pływalni.    

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejsza przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wskaźników 

Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter 

informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w 

niniejszym opracowaniu w granicach +/– 5%. Odstępstwa takie są możliwe pod 

warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowani zgodności 

z obowiązującymi przepisami. 

Dopuszcza się zlokalizowanie na terenie niewymienionych w niniejszym programie 

obiektów technicznych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań 

technicznych, funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych.  

Kubatura obiektu nie może ulec zmianie.  

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Założenia przyjęte do realizacji budowy obiektu powinny powodować możliwość 

użytkowania ciągów komunikacyjnych ośrodka dla osób korzystających z obiektów nie 

ulegających remontowi z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 

 

3.2. Wymagania dotyczące architektury 

- Rozebranie pokrycia dachowego wraz izolacją i obróbkami.  

- Rozebranie stalowej konstrukcji nośnej dachu, 

- Rozebranie zdegradowanych elementów żelbetowych konstrukcji, 

- Rozebranie niecki basenowej oraz płyty żelbetowej plaży, 

- Rozebranie konstrukcji wsporczych, 

- Rozebranie tarasów zewnętrznych, 

- Rozebranie ścian, 

- Rozebranie posadzek, 

- Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 

- Rozebranie stolarki i ślusarki, 

- Wykonanie wzmocnienia konstrukcji fundamentów, 

- Wykonanie wzmocnienia konstrukcji lub jej wymiana do osadzenia niecki basenowej, 

- Wykonanie nowej stalowej niecki basenowej,  

- Wykonanie nowej konstrukcji plaży oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji, 

- Wykonanie nowej konstrukcji dachu z drewna klejonego,  

- Wykonanie poszycia dachowego z płyt warstwowej z przeszkleniami,  

- Wykonanie ślusarki aluminiowej  

- Wykonanie drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych,  

- Wykonanie okien aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych,  

- Wykonanie parapetów zewnętrznych  i wewnętrznych, 

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów i ścian fundamentowych, 

- Wykonanie izolacji wewnętrznej ścian i posadzek, 

- Docieplenie ścian, 

- Wykonanie nowej elewacji,    

- Wykonanie ścian,    

- Wykonanie tynków wewnętrznych, 

- Wykonanie posadzek cementowych, 

- Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach,  

- Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach,  

- Malowanie farbą zmywalną, 

- Wykonanie tarasów zewnętrznych, 

- Wykonanie opaski żwirowej dookoła budynku 

- Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych  

- Wyposażenie  

 

 

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

 

3.3.1. Konstrukcja nośna pomieszczenia pływalni 

Budynek pływalni został posadowiony na fundamentach żelbetowych, ściany murowane 

z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny ścian murowanych jest zły 

wykazuje spękania i ubytki zaprawy. Ubytki należy uzupełnić, a w szczególnie słabych 

miejscach zapewnić właściwe przewiązanie konstrukcji murowej. 

Konstrukcję nośną dachu stanowią ramy stalowe trójkątne w rozstawie co 3,0 m, z ażurowego 

IN 220. Konstrukcja jest stężona stężeniami połaciowymi w sąsiedztwie ścian szczytowych. 

Pokrycie stanowią płyty poliwęglanowe na płatwiach aluminiowych o przekroju 80x45 mm. 

Główna konstrukcja nośna budynku została poważnie uszkodzona przez lokalne ogniska 

korozji. Stan techniczny konstrukcji nośnej pływalni jest zły. Konstrukcja nośna budynku nie 

nadaje się do dalszego użytkowania. Należy zaprojektować nowa konstrukcję nośną 

budynku. Należy zaprojektować nowe ramy z dźwigarami z drewna klejonego na słupach 
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żelbetowych. Dodatkowo zaprojektować należy nowe płatwie z drewna klejonego oraz 

stężenia stalowe zabezpieczone przed korozją np. poprzez ocynkowanie. 

Rozszczelnieniu uległy również styki płyt poliwęglanowych z uwagi na niewłaściwie dobrane 

rozwiązanie. Pokrycie nie spełnia aktualnych norm związanych z ochroną termiczną 

obiektów. Nowe pokrycie musi posiadać odpowiednią izolację termiczną. 

Ściany zewnętrzne nie spełniają norm ochrony cieplnej budynku, nie posiadają izolacji 

pionowej i poziomej.  

Brak tych izolacji spowodował zgrzybienie i odpadanie tynków również ścian wewnętrznych. 

Po wykonaniu nowych izolacji budynek należy osuszyć, skuć zniszczone tynki i wykonać nowe. 

Stolarka okienna i drzwiowa jest do wymiany. 

 

3.3.2. Płyta plaży i niecka basenowa 

Płyta plaży wokół niecki basenu została wykonana, jako żelbetowa płyta grubości ok. 

12,0 cm, która została oparta na belkach stalowych. Konstrukcja ta jest całkowicie 

skorodowana z powodu braku należytej konserwacji podczas użytkowania obiektu oraz 

braku właściwie działającej wentylacji. Konstrukcja żelbetowej plaży jest nadmiernie ugięta, 

spękana oraz występują liczne odspojenia powierzchni. 

Płytę i konstrukcję stalową plaży należy rozebrać i wykonać nową na podstawie projektu 

z betonu W8 klasy minimum C30/37. 

Niecka basenowa wykazuje nieszczelności na styku instalacji, a powierzchnia boczna, która 

została pokryta warstwą betonu jest spękana i skorodowana. Nieckę należy zdemontować 

i wykonać nową. 

 

3.3.3. Segment socjalno-gospodarczy oraz technologiczny 

Budynek jednokondygnacyjny, fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły na 

zaprawie cementowo-wapiennej, dach stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe 

kanałowe na wieńcach żelbetowych kryte papą. Stan techniczny ścian murowanych jest zły 

wykazuje spękania i ubytki zaprawy. Ubytki należy uzupełnić, a w szczególnie słabych 

miejscach zapewnić właściwe przewiązanie konstrukcji murowej. 

Stropodach nie posiada izolacji termicznej, musi być poddany termoizolacji. Belki stalowe, na 

których opierają się płyty korytkowe są skorodowane. Styki płyt są zagrzybione, występuje 

korozja betonu i liczne spękania. Płyty i belki stalowe należy wymienić.  

Płyty kanałowe dachu należy skontrolować po demontażu sufitów podwieszonych 

i naprawić ewentualnie uszkodzone styki. Należy wymienić pokrycie i wszystkie obróbki 

blacharskie. Ściany zewnętrzne nie spełniają norm ochrony cieplnej budynku oraz nie 

posiadają izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej. Brak tych izolacji spowodował 

zagrzybienie i odpadanie tynków również ścian wewnętrznych. Przed wykonaniem nowych 

izolacji budynek należy budynek osuszyć, skuć zniszczone tynki i wykonać nowe. Pozostałe 

tynki należy uzupełnić. Uszkodzone, popękane i złuszczające się posadzki należy skuć 

i wykonać nową warstwę wykończeniową. Należy zlikwidować progi na wejściach do 

pomieszczeń. Stolarka okienna i drzwiowa jest w bardzo złym stanie i nadaje się do wymiany, 

ponieważ jest nieszczelna i nie spełnia aktualnych norm. Należy zamontować nowe sufity 

powieszone. Należy również wymienić wskazany parapet podokienny, który ogranicza 

szerokość przejścia w części komunikacyjnej. 

 

3.3.4. Czerpnia 

Na zewnątrz budynków znajduje się zagłębiona w gruncie czerpnia powietrza. Czerpnia jest 

obecnie nieczynna i całkowicie zasypana. Ze względu na prawidłowe funkcjonowanie 

instalacji nawiewno-wywiewnej, czerpnie należy odbudować. W związku z tym należy 

wykonać wykop, usunąć fragmenty starej prawdopodobnie murowanej czerpni i wykonać 

nową w konstrukcji żelbetowej  z betonu klasy minimum C16/20. 
 

3.3.5. Taras i schody terenowe 

Na zewnątrz znajduje się taras oraz schody terenowe z płyt lastriko. Płyta tarasu i schodów jest 

popękana, a w szczelinach znajduje się drobna roślinność, która pogłębia degradację 

konstrukcji. Należy skuć istniejącą nawierzchnię i wykonać nową z kostki brukowej lub 
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żelbetową z betonu klasy C25/30 z prawidłowym rozmieszczeniem i zabezpieczeniem szczelin 

dylatacyjnych. 

 

3.4. Wymagania dotyczące instalacji 

 

3.4.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

I. SIECI ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA 

Budynek jest przyłączony do miejskich mediów:  

 woda 

 kanalizacja sanitarna 

 kanalizacja deszczowa 

 sieć cieplna 

Zakłada się wykorzystanie istniejących przyłączy sanitarnych. 

II.  INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

a.1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA  

Istniejąca w obiekcie instalacja wodociągowa przewidziana jest do całkowitego demontażu 

z uwagi na jej stan techniczny oraz zmiany  funkcjonalne i technologiczne przewidziane w 

ramach zadania. Instalacja wodociągowa wykonana powinna być z rur wielowarstwowych 

tworzywowych łączonych poprzez złączki zaciskowe.  

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w wymiennikowym węźle 

cieplnym.  

Instalację wodociągową wyposażyć w niezbędną armaturę. Zawory czerpalne wyposażyć w 

zawory antyskażeniowe. Instalację c.w.u. należy wykonać w systemie centralnych mieszaczy , 

w prysznicach przy szatniach stosować baterie bezdotykowe (przyciskowe) w wersji czasowej. 

Całość armatury  w wersji antywandalowej. 

Wszystkie pomieszczenia sanitariatów wyposażyć w zawory odcinające umożliwiające 

wykonywanie napraw i remontów na instalacji bez wyłączania pozostałych sanitariatów z 

eksploatacji. 

Przewody izolować otuliną z pianki poliuretanowej zgodnie z wytycznymi WT2008.   

a.2. INSTALACJA PPOŻ. 

W budynku jest istniejąca instalacja ppoż. zasilająca hydranty wewnętrzne. Ze względu na 

zmiany architektoniczne konieczna jest przebudowa instalacji hydrantowej – wykonanie 

nowych rurociągów z rur stalowych ocynkowanych oraz montaż nowych hydrantów 

wewnętrznych Ø25 – zgodnie z opracowaną, w ramach projektu budowalnego,  ekspertyzą  

ppoż. Ze względna na zasilanie instalacji hydrantowej z tego samego przyłącza co woda 

socjalna należy na instalacji wody socjalnej zastosować zawór pierwszeństwa 

(bezpośredniego działania lub z napędem elektrycznym). 

a.3.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Istniejąca w obiekcie instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do całkowitego 

demontażu z uwagi na jej stan techniczny oraz zmiany  funkcjonalne i technologiczne 

przewidziane w ramach zadania.. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana powinna być z 

rur PVC systemu wewnętrznego łączonych na uszczelki. W miejscach gdzie instalacja 

kanalizacji sanitarnej przechodzić będzie przez pomieszczenia biurowe stosować należy 

system niskoszumowy. Stosować rozwiązania systemowy służące tłumieniu hałasu 

pochodzącego od płynących mediów.  

a.4.  INSTALACJA C.O. i C.T.,  

Obecnie w budynku wykonana jest instalacja c.o. wodna, pompowa z rozdziałem dolnym 

zasilana z węzła cieplnego. Instalacja z rur stalowych spawanych, zasilająca grzejniki żeliwne 

członowe i stalowe Faviera. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja ze 

względu na jej stan techniczny w całości przewidziana do demontażu.  
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Nową instalację c.o. w całości wykonać z rur wielowarstwowych łączonych poprzez złączki 

zaciskowe. Grzejniki płytowe stalowe, zasilane od dołu z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi. W hali basenowej należy stosować grzejniki odporne na agresywne 

środowisko z zawartością chloru. Podejścia do grzejników wyposażyć w podwójne zawory 

grzejnikowe. Na zaworach termostatycznych zamontowane będą głowice termostatyczne (z 

wyjątkiem hali basenowej). 

Na plaży basenowej należy przewidzieć instalacje ogrzewania podłogowego z rur 

wielowarstwowych montowanych na matach systemowych.  

Instalacja c.t. (dla wentylacji mechanicznej) zasilać będzie nagrzewnice central 

wentylacyjnych. Instalację wykonać z rur czarnych łączonych poprzez złączki zaciskowe 

(systemy zaciskowe) lub spawanie. 

Instalację c.o., c.t. wyposażyć w niezbędną armaturę odcinającą i regulacyjną.  

Przewody izolować otuliną z pianki poliuretanowej zg. z wytycznymi WT2008.   

a.5.  ŹRÓDŁO CIEPŁA - WĘZEŁ CIEPŁA 

Budynek wyposażony jest w węzeł cieplny. Węzeł wymaga całkowitej przebudowy z 

dostosowaniem do nowych potrzeb instalacji c.o. i c.t. Istniejący moduł kompaktowy dla 

c.w.u. należy wykorzystać i zaadoptować w całości układu technologicznego węzła. Należy 

stosować węzeł wymiennikowy w wersji kompaktowej. Regulacja czynnika grzewczego w 

funkcji temperatury zewnętrznej (dla c.o.) oraz stałoparametrowa dla c.t. i c.w.u. Podgrzew 

c.w.u. w układzie bezzasobnikowym. Należy przewidzieć możliwość wygrzewu instalacji 

c.w.u./cyrk w całym obiekcie w celu zapobieganiu skażeniu bakterią Legionelli. Technologię 

węzła wykonać zgodnie z warunkami technicznymi od gestora sieci ciepłowniczej. 

a.6.  WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

Przewiduje się wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w całym 

obiekcie. Istniejącą (cząstkową) instalację ze względu na jej stan techniczny oraz 

niezgodność z obowiązującymi przepisami należy zdemontować.  

a.6.1. Wentylacja hali basenowej – system NW1: 

a.6.1.1. Założenia projektowe: 

 Parametry powietrza zewnętrznego 

Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z polskimi normami 

PN-76/B-03420 i PN-78/B-03421: 

Zima: strefa klimatyczna II tz = - 18 °C, φz = 100 % 

Lato: strefa klimatyczna II tz = + 30 °C, φz = 45 % 

 Parametry powietrza w pomieszczeniach 

Założono następujące temperatury wewnętrzne w pomieszczeniach, 

przyjmując możliwe wahania ±2°C: 

Rodzaj pomieszczenia Lato Zima 

Basen  +30°C +30°C 

Szatnie, łazienki +24°C +24°C 

Pomieszczenia socjalne, biura +20°C +20°C 

a.6.1.2. Przewidywana liczba osób korzystających z obiektu 

Dla obliczeń instalacji wentylacji oraz zapotrzebowania wody przyjęto: 

 Basen pływacki  30 os. 

 Szatnie    30 os. 

 Personel: 

 Obsługa techniczna   3 os. 

 Pracownicy biurowi   3 os.    

 Trenerzy, ratownicy    2 os. 

a.6.2. Instalacja wentylacji 

a.6.2.1. Założenia projektowe 
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 Doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pomieszczeń 

Przyjęto następujące założenia odnośnie ilości powietrza zewnętrznego 

dostarczanego do pomieszczeń: 

 Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza 

 Hala basenu rekreacyjnego 50 m3/h na użytkownika, φp = 55-60 % 

Ilości powietrza wywiewanego 

 Przyjęto następujące ilości powietrza wywiewnego: 

 Rodzaj pomieszczenia Kryterium liczby wymian 

 Korytarze, komunikacja 1,5 w/h 

 Pomieszczenia techniczne min. 2 wym/h 

 Podbasenie min. 1 wym/h 

 Pomieszczenie uzdatniania wody min. 5 wym/h 

a.6.3. Opis instalacji wentylacji – system NW1 

Centrala wentylacyjna NW1 zlokalizowana będzie w wydzielonej wentylatorowni na 

poziomie piwnicy (istniejące pomieszczenie wentylatorów). 

Lokalizacja czerpni i wyrzutni w miarę możliwości z wykorzystaniem istniejących 

otworów konstrukcyjnych. 

Nawiew realizowany poprzez dysze dalekiego zasięgu. Przed dyszami należy 

zamontować przepustnice regulacyjne. Dodatkowo nawiew realizowany będzie 

poprzez kratki montowane bezpośrednio na kanale. Kratki wyposażone w 

przepustnice regulacyjne. 

Wywiew realizowany poprzez kratki wywiewne, wyposażone w przepustnice 

regulacyjne. 

Należy przyjąć następujące parametry wody i powietrza: 

 temperatura wody w basenie rekreacyjnym tw = 28°C 

 temperatura powietrza tp = 30°C 

 wilgotność względna powietrza φp = 55 -60%. 

Obszar basenu pływackiego obsługiwany będzie przez niezależną centrale 

wentylacyjną.  

Powietrze nawiewane dyszami nawiewnymi umieszczonymi w górnej części 

pomieszczenia. Część powietrza z nawiewana bezpośrednio w rejon przebywania 

ludzi za pomocą dysz dalekiego zasięgu zlokalizowanych pod sufitem wzdłuż 

dłuższych boków hali basenowej. 

Wywiew z hali basenu przez elementy wywiewne rozmieszczone w środkowej części 

pomieszczenia basenu w górnej części pomieszczenia. 

Należy zastosować centralę wentylacyjną w wykonaniu basenowym składającą się z 

następujących elementów: 

 przepustnice 

 filtry kieszeniowy klasy F5, 

 wentylatory nawiewny i wyciągowy z elektroniczną regulacja wydajności (wydajność 

dostosowywana automatycznie do potrzeb osuszania, ogrzewania i wentylacji), 

 odzysk ciepła: odporny na korozję, przeciwprądowy wymiennik krzyżowy, 

 nagrzewnica wodna, zapewniająca ogrzewanie powietrzne (temperatura nawiewu 

tNAW = 43°C), 

 zmienna recyrkulacja, sterowana zależnie od potrzeb osuszania i wentylacji, 

 system sterowania obejmujący: regulację temperatury i wilgotności powietrza w 

wentylowanej hali oraz regulację wydajności powietrza, kontrolę temperatury 

powietrza nawiewanego i optymalizacje wszystkich procesów pod względem zużycia 

energii, 

 sterowanie umożliwiające zdalną kontrolę i diagnostykę oraz integrację z nadrzędnym 

systemem monitoringu (Ethernet, Internet, BMS), 

 zabezpieczenie przeciwkondensacyjne i antykorozyjne centrali. 

 System wentyluje (dostarcza ilość powietrza konieczna ze względów higienicznych), 

osusza i ogrzewa hale basenową, praca ciągła. Układ centrali zapewnia możliwość 

pracy z recyrkulacją. 
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Centrala basenowa realizować musi następujące tryby pracy: 

a) Basen w spoczynku, brak konieczności osuszania powietrza – praca ze 100% 

recyrkulacją, podgrzewanie powietrza obiegowego w okresie zimowym przy 

wykorzystaniu nagrzewnicy wodnej, 

b) Basen w spoczynku, konieczność osuszania powietrza – praca ze 100% recyrkulacją, 

podgrzewanie powietrza obiegowego w okresie zimowym przy wykorzystaniu 

nagrzewnicy wodnej, wykorzystanie wymiennika krzyżowego, 

c) Użytkowanie basenu, zima – praca z częściową recyrkulacją, powietrze obiegowe 

mieszane jest z powietrzem zewnętrznym, powietrze zewnętrzne ogrzewane przy 

przepływie przez wymiennik krzyżowy oraz, w razie takiej potrzeby, przy wykorzystaniu 

nagrzewnicy wodnej, 

d) Użytkowanie basenu, lato – praca bez recyrkulacji i nagrzewnicy wodnej, przepływ 

powietrza przez wymiennik krzyżowy. 

a.6.4. Wytyczne automatyki 

Centrala klimatyzacyjna 

Centralę klimatyzacyjna należy dostarczyć z pełną automatyką realizującą, 

przynajmniej następujące funkcje: 

Centrala klimatyzacyjna: 

 włączanie i wyłączanie centrali, 

 sterowanie pracą wentylatorów, 

 informacja o awarii wentylatorów, 

 informacja o stanie zabrudzenia filtrów, 

 sterowanie pracą pompy obiegowej nagrzewnicy, 

 informacja o awarii pompy obiegowej, 

 sterowanie pracą zaworów regulacyjnych, 

 sterowanie przepustnic na wlocie do centrali, 

 informacja o parametrach pracy urządzenia: temperaturze powietrza zewnętrznego, 

nawiewanego, wywiewanego, wewnątrz pomieszczenia, 

 zadawanie parametrów pracy centrali i powietrza w pomieszczeniach: temperatura, 

wydajność, tryb pracy (praca, czuwanie – praca z osłabieniem nocnym, stop), 

 sterowanie obrotami wentylatorów poprzez falownik kontrolowany czujnikiem 

ciśnienia w kanale nawiewnym, 

 zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy, 

a.6.5. Wentylacja szatni i łazienek – system NW2 

Szatnie i łazienki (należące do basenu) będą  wentylowane mechanicznie za 

pomocą osobnej centrali wentylacyjnej obsługującej tylko te pomieszczenia . 

Wentylacja realizowana będzie za pomocą centrali nawiewno – wywiewnej NW2  

zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorowni  (istniejące pomieszczenie 

wentylatorowni).   

Uwaga : centrala N2/W2 musi być w wykonaniu  z zabezpieczeniem przed nadmierna 

wilgocią. 

Centrala N2/W2 składa się z: 

Część nawiewna: 

• sekcja filtra G4 

• sekcji wymiennika krzyżowego 

• sekcja nagrzewnicy wodnej  

• sekcja wentylatorowa 

• sekcja tłumików  

Część wywiewna: 

• sekcja filtra  

• sekcja wentylatorowa 

• sekcji wymiennika krzyżowego 

• sekcja tłumików  
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Centrala dodatkowo wyposażona w przyłącza elastyczne, przepustnice, siłowniki 

przepustnic, termostat przeciwzamrożeniowy. 

Nawiew do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez nawiewniki wirowe 

umieszczone w górnej części pomieszczenia wraz ze skrzynka rozprężną lub kratki 

wentylacyjne nawiewne (patrz część rysunkowa). W celu wyciszenia pracy układu na 

kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaż tłumików akustycznych (w 

centrali wentylacyjnej). Skrzynki rozprężne oraz kratki nawiewne wyposażone w 

przepustnicę regulacyjną. 

Wywiew również odbywał się będzie przez wywiewniki wirowe, które zostaną 

zamontowane w górnej części pomieszczenia lub kratki wywiewne -- wraz ze skrzynka 

rozprężną. Skrzynki rozprężne oraz kratki nawiewne wyposażone w przepustnicę 

regulacyjną. Nawiewniki i wywiewniki  malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewników 

ustalić na etapie realizacji z Inwestorem.  W pomieszczeniu obsługiwanym przez 

omawianą linię wentylacji mechanicznej, projektuje się układ wymiany powietrza w 

systemie góra-góra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocą przepustnic 

montowanych na kanałach,  w skrzynkach rozprężnych nawiewników / wywiewników 

oraz w kratkach wentylacyjnych.  

Dla centrali wentylacyjnej N2/W2 przewidzieć falowniki. Zastosowanie falowników 

umożliwi w okresach zmniejszonego obciążenia pomieszczenia na ograniczenie 

strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni się 

do obniżenia kosztów eksploatacji układu (ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje się lokalizację rozdzielnicy 

zasilająco-sterującej automatyki w bezpośrednim sąsiedztwie centrali wentylacyjnej.  

W części pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, należy zamontować panel 

sterujący realizujący funkcje odczytu temperatury, załączania i wyłączania wentylacji 

oraz umożliwiający zmianę ustalonych parametrów (dokładna lokalizacja do 

ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji, zaleca się umieścić w pomieszczeniu 

ratownika). Zastosowany układ automatyki umożliwia sterowanie czasowe pracą 

wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.  

Przyjęta ilość powietrza w pomieszczeniach szatni to minimum 4 wymiany. 

a.6.6. Wentylacja pomieszczeń technicznych – system NW3 

Pomieszczenia techniczne  w piwnicy (należące do basenu oraz węzeł cieplny ) będą  

wentylowane mechanicznie za pomocą osobnej centrali wentylacyjnej obsługującej 

tylko te pomieszczenia . Wentylacja realizowana będzie za pomocą centrali 

nawiewno – wywiewnej NW3  zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorowni  

(istniejące pomieszczenie wentylatorowni).  

Centrala N3/W3 składa się z: 

Część nawiewna: 

• sekcja filtra 

• sekcji wymiennika krzyżowego 

• sekcja nagrzewnicy wodnej  

• sekcja wentylatorowa 

• sekcja tłumików 

Część wywiewna: 

• sekcja filtra  

• sekcja wentylatorowa 

• sekcji wymiennika krzyżowego 

• sekcja tłumików 

Centrala dodatkowo wyposażona w przyłącza elastyczne, przepustnice, siłowniki 

przepustnic, termostat przeciwzamrożeniowy. 

Nawiew do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez kratki nawiewne umieszczone 

w górnej części pomieszczenia (patrz część rysunkowa). W celu wyciszenia pracy 

układu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaż tłumików 

akustycznych (w centrali wentylacyjnej). 
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Wywiew również odbywał się będzie przez kratki wywiewne, które zostaną 

zamontowane w górnej cześci pomieszczenia (patrz część rysunkowa opracowania). 

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki i 

wywiewniki  malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewników ustalić na etapie realizacji 

z Inwestorem.  W pomieszczeniu obsługiwanym przez omawianą linię wentylacji 

mechanicznej, projektuje się układ wymiany powietrza w systemie góra-góra. 

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocą przepustnic prostokątnych 

wielopłaszczyznowych montowanych na kanałach oraz przed kratkami 

wentylacyjnymi.  

Dla centrali wentylacyjnej N2/W2 przewidzieć falowniki. Zastosowanie falowników 

umożliwi w okresach zmniejszonego obciążenia pomieszczenia na ograniczenie 

strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni się 

do obniżenia kosztów eksploatacji układu (ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje się lokalizację rozdzielnicy 

zasilająco-sterującej automatyki w bezpośrednim sąsiedztwie centrali wentylacyjnej.   

a.6.7. Wentylacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

Wyciąg z pomieszczeń socjalnych za pomocą wentylatorów łazienkowych, 

wyposażonych w wyłącznik serwisowy, klapę zwrotna, czujnik obecności oraz w 

opóźnienie czasowe (zaleca się 5 min). Ilość powietrza – 50 m3/h na oczko i 25 m3/h 

dla pisuaru oraz minimum 2 wymiany w jadalni. Nawiew do pomieszczeń poprzez 

kratki transferowe umieszczone w drzwiach lub szczelinę (minimalna powierzchnia 

otworu 200 cm2) 

III. Materiały i wykonanie 

a.7. Kanały wentylacyjne i urządzenia 

a.7.1. System wentylacyjny – przewody okrągłe . 

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego. 

• Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym. Elementy tego systemu 

wykonane są z fabrycznie zamontowaną uszczelką z gumy EPDM. System spełnia 

klasę szczelności minimum C zgodnie z PN-EN 12237. 

• Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-

EN 12237. 

• Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, 

jednocześnie będąc odporną na wahania temperatury od –30˚C do 100˚C (okresowe 

obciążenie do 120˚C). System zachowuje swoje właściwości przy ciśnieniach 

dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa. 

• Dla prawidłowego ułożenia uszczelki po montażu, uszczelka jest mechanicznie 

połączona z kształtką przy pomocy taśmy stalowej. 

• Zastosowanie kształtek z fabrycznie montowaną uszczelką eliminuje używanie 

mas uszczelniających zawierających niebezpieczne dla środowiska i przyspieszające 

korozję rozpuszczalniki. 

• Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, 

system nie powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako 

elementów łączących kształtkę z rurą (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097). 

 

a.7.2. System wentylacyjny – przewody prostokątne . 

• Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym spełniają klasę 

szczelności B zgodnie z PN-EN 1507. 

• Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-

EN 1507. 

• Przy montażu ramki doszczelnić uszczelkami z trudnopalnej gumy. 
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Rozmieszczenie, wymiary i sposób wykonania otworów rewizyjnych zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 12097. 

Przewidziano posadowienie urządzeń wentylacyjnych na fundamentach lub 

konstrukcjach wsporczych opracowanych przez branżę konstrukcyjną oraz firmowych 

amortyzatorach drgań i podkładkach gumowych. Wentylatory i króćce central 

klimatyzacyjnych wyposażone w połączenia elastyczne. Dla wszystkich urządzeń 

wentylacyjnych projektuje się tłumiki hałasu. 

Dla instalacji obsługujących: hale basenowe, oraz szatni i łazienek proponuje się 

wysokosprawne centrale wentylacyjne z zabezpieczeniem przeciw kondensacyjnym i 

antykorozyjnym komponentów central.  

Wszystkie kanały wentylacyjne dla systemów N1/W1 i N2/W2 wykonać z blachy 

stalowej nierdzewnej  (1.4301) w klasie stali odpornej na związki chloru. Uszczelnienie 

dodatkowe felców i narożników - trwale elastyczne, wodoodporne, odporne na 

chemikalia i nie zawierające silikonu. Czyszczenie przewodów zgodnie z  DIN EN 12097 

względnie VDI 6022. 

Przyjmuje się, że centrale będą wyposażone w zintegrowana automatykę 

dostarczaną wraz z urządzeniami, zapewniającą funkcje opisane przy 

charakterystykach poszczególnych systemów. 

Dla hali basenowej przewiduje się: utrzymywanie zadanej temperatury w hali basenu, 

sterowanie ilością powietrza nawiewanego, regulację wilgotności i regulację ilości 

powietrza zewnętrznego w zależności od cyklu pracy: basen w spoczynku (tylko 

recyrkulacja z ogrzewaniem), praca w okresie letnim (praca z powietrzem 

zewnętrznym, osuszanie z możliwością ochłodzenia powietrza zewnętrznego 

dostarczanego do obiektu na układzie wymiennika krzyżowego poprzez odzysk 

chłodu z powietrza wywiewanego o niższej temperaturze), praca w okresie zimowym 

(praca z powietrzem zewnętrznym, odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym). 

Dla wszystkich central przewiduje się regulację temperatury powietrza nawiewanego i 

monitoring stanów alarmowych. 

Dla wszystkich central projektuje się silniki wyposażone w regulatory obrotów w celu 

regulacji wydajności systemów. Powyższe pozwoli na dostosowanie ilości powietrza do 

aktualnych potrzeb np. na osłabienie pracy systemów wentylacyjnych w czasie 

przerw w użytkowaniu pomieszczeń. 

a.8. Izolacja termiczna 

Przewody nawiewne w budynku izolowane w celu ograniczenia strat ciepła i 

możliwości wykraplania pary wodnej. Przewody nawiewne i wywiewne systemów z 

odzyskiem ciepła izolowane wełną mineralną o grubości 40 mm.  Przewody na 

zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowane wełną 

mineralna o grubości 100 mm w płaszczu ochronnym wykonanym z aluminium. 

a.9. Ochrona akustyczna 

Instalację zaprojektowano w sposób zapewniający utrzymanie poziomu dźwięku, 

pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w 

pomieszczeniach przewidywanych na stały pobyt ludzi, w granicach przewidzianych 

w PN-87/B-02151/02. Ochronę przeciw hałasowi zapewniono poprzez odpowiednie 

wymiarowanie instalacji, umieszczenie urządzeń wentylacyjnych w strefach 

tymczasowego przebywania ludzi, wyposażenie instalacji w odpowiednie elementy 

tłumiące, tj. tłumiki kanałowe za urządzeniami oraz elementy instalacji zapobiegające 

przenoszeniu drgań. Podwieszenia przewodów w szachcie instalacyjnym 

zapobiegające powstawaniu drgań. 

a.10. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 
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elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów 

rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i 

inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o 

przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju 

kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych 

elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro 

zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 

zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w 

otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów 

rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o 

przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 

mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu 

przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 

przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są 

mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwór rewizyjny należy tak 

wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 

przewodu, w którym jest umieszczony. Należy zapewnić dostęp do otworów 

rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy 

zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń: 

• przepustnice (z dwóch stron); 

• urządzenia do odzyskiwania ciepła (wymienniki krzyżowe). 

• Czujników temperatury i wilgotności 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w 

celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 stopni, a w 

przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 

większa niż 10m.    

 

a.11. TECHNOLOGIA BASENOWA  

a.11.1. Założenie wyjściowe 

Instalacja uzdatniania wody musi spełniac wszelkie normy i przepisy zgodnie z 

obowiązującym prawem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz. U. 

Nr 61, poz. 417). Ponadto przyjmuje się, że strefa wokół niecki jest strefą mokrą (tzw. 

„strefa mokrej stopy”) i wejście na nią jest dozwolone tylko i wyłącznie przez szatnię z 

natryskami i brodzik do płukania stóp lub też w razie konieczności bezpośrednio ze 

strefy suchej (tzw. „strefa suchej stopy”) w obuwiu zmiennym, ewentualnie w 

ochraniaczach zakładanych na obuwie. Wymóg ten dotyczy zarówno użytkowników 

pływalni jak i personelu pływalni. 

 

a.11.2. Warunki higieniczne pływalni: 

Warunki obowiązujące personel: 

 Przestrzeganie wymaganych parametrów temperatury wody w basenie. 

 Utrzymanie w stanie czynnym urządzeń do dezynfekcji nóg (brodziki przy basenie) 

 Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie 

(wg przepisów i zaleceń lokalnej instytucji SANEPiD.) 

 Mycie i dezynfekowanie niecki basenu, co najmniej jeden raz w roku. 

 Mycie codzienne obrzeża basenu i dezynfekowanie raz w tygodniu 
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 Codzienne mycie posadzek i ścian w pomieszczeniu natrysków oraz w przebieralniach 

 Stosowanie środków czyszczących odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeń – wg 

zaleceń firm specjalistycznych 

a.11.3. Warunki obowiązujące użytkowników: 

 Korzystanie z WC przed natryskami i przed wejściem na basen. 

 Mycie się pod natryskiem z mydłem. 

 Utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości. 

 Używanie czepków kąpielowych z obowiązkiem całkowitego chowania włosów pod 

nim. 

 Dezynfekowanie nóg przed wejściem na basen (w brodzikach przy basenie). 

 Nie korzystanie z basenu przez osoby bezpośrednio po jedzeniu lub silnie rozgrzane. 

 Zwracanie uwagi na małe dzieci i osoby starsze. 

 Utrzymywanie czystości w hali i w basenie. 

 Podporządkowanie się do poleceń personelu pływalni 

 Zapoznanie się z regulaminem obiektu 

a.11.4. Opis stanu istniejącego instalacji uzdatniania wody basenowej 

Istniejący obiekt – posiada aktualnie układ uzdatniania wody pochodzącą z lat 

budowy basenu (lata 70-te).  

Wyposażenie technologii stacji uzdatniania wody stanowią: 

 filtry pionowe ciśnieniowe  

 rerator kolumnowy 

 pompy cyrkulacyjne dławicowe  

 sprężarka tłokowa do regeneracji złoża filtracyjnego  

 układ dozowania chemii basenowej – ręczny przez obsługę basenu 

 wymiennikowy układ podgrzewu wody basenowej  

 Orurowanie technologiczne częściowo wykonane z rur PVC , częściowo z rur 

stalowych. 

Całość układu technologicznego nie spełnia obowiązujących standardów 

jakościowych dla uzdatniania wody basenowej, technologia jest mocno 

wyeksploatowana, energochłonna, występują awarie spowodowane złym stanem 

technicznym urządzeń i instalacji. Brak układów automatyki powoduje 

nieekonomiczna eksploatacje systemu. 

a.11.5. Opis ogólny technologii uzdatniania wody basenowej 

Należy wykonać stacje uzdatniania wody opartą o filtry pionowe zwojone 

automatycznie - krzyżowo , wykonane z włókna szklanego i poliestru, z PCV, średnica 

filtra minimum Ø 1800mm , wyposażenie zgodne z normą DIN 19605/19643. Filtry 

wyposażone w baterię  zasuw DN200, właz boczny Ø400. Przepływ maksymalny dla 

filtra ok. 76m3/h ; prędkość filtracji 30m3/h/m2. 

Zgodnie z podstawową zasadą cyrkulacji wody w basenie opartą na zamkniętym 

obiegu z czynnym przelewem (przelew Fiński) , kierujemy wodę przelewową z 

powrotem do obiegu za pośrednictwem zbiornika przelewowego. Odpływ wody z 

koryta przelewu odbywa się grawitacyjnie do zbiornika, skąd zasysana przez pompy 

obiegowe, wyposażone w łapacz zanieczyszczeń mechanicznych, tłoczona będzie 

do filtrów ze złożem wielowarstwowym.  Za pompami, a przed filtrami do obiegu 

dozowany będzie koagulant. W końcowej fazie woda będzie poddana procesowi 

dezynfekcji w układzie mieszanym tj. przy pomocy dezynfekanta - podchlorynu sodu 

oraz częściowe ozonowanie (30% przepływu).  Uzdatniona woda  wprowadzona 

będzie do niecki basenu poprzez dysze dopływowe denne oraz koryto denne. W celu 

zapewnienia optymalnej skuteczności dezynfekcji przewiduje się dokonanie korekty 

pH wody basenowej. 

Pomiar poziomu chloru użytecznego, pH i Redox będzie odbywał się automatycznie 

poprzez zastosowanie automatycznego kontrolera – sterownika. Dozowanie korektora 

pH oraz podchlorynu sodu odbywać się będzie przy zastosowaniu membranowych 
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pomp dozujących pracujących w cyklu automatycznym, zintegrowanym z pracą 

elektronicznego kontrolera. 

Dozowanie koagulantu (flokulanta) przewiduje się w oparciu o odrębna stację 

dozującą z pompą dozująca proporcjonalnie ze zbiornika o pojemności 110dm3 i 

zaworu dozującego.  

Do zbiornika przelewowego dostarczana będzie z przerwą powietrzną, świeża woda 

wodociągowa w ilości pokrywającej powstałe ubytki eksploatacyjne oraz konieczną 

dobową wymianę wody w obiegu. Ilość wody kontrolowana będzie poprzez 

wodomierz. Z instalacji uzdatniania wody basenowej przewidziano bocznik do 

zasilania brodzików do dezynfekcji stóp. Woda pobierana jest z rurociągu wody 

uzdatnionej za punktem dozowania podchlorynu sodu. Wymiana wody w brodziku 

dla stóp wynosi minimum 1 wym/h, wylot z brodzika z przerwą powietrzną do 

kanalizacji sanitarnej.  

Rzeczywisty przepływ wody w obiegu można będzie kontrolować w oparciu o 

wskazania przepływomierza. 

Zbiornik przelewowy przewiduje się z tworzywa sztucznego – zbiornik prefabrykowany 

na miejscu budowy. Zbiornik wyposażony zostanie w króćce technologiczne 

spustowe, przelewowe oraz poziomowskaz wraz z sondami współpracującymi z 

kontrolerem poziomu sterującym procesem automatycznego uzupełniania wody. 

Obniżenie poziomu wody w zbiorniku przelewowym poniżej minimalnego 

wymaganego poziomu, wywołuje otwarcie elektrozaworu zainstalowanego na 

przewodzie zasilającym. Obniżenie poziomu wody poniżej stanu krytycznego 

powoduje wyłączenie pomp obiegowych i zatrzymanie procesu uzdatniania. 

a.11.6. Założenia technologiczne 

Całkowita długość krawędzi przelewowej basenu: 50m 

Prędkość filtracji; vf=30m/h 

Czas pracy filtrów; tf=24h 

Współczynnik powierzchniowo – użytkowy; a =4,5 

Współczynnik obciążenia; k =0,5l/m3 

Całkowita ilość wody obiegowej; ok. 120,0m3/h 

Temperatura wody w basenie; Tb=28°C 

Temperatura wody zasilającej; Twz=10°C 

Czas pracy wymienników; twym=24h 

Czas nagrzewania basenu; tgrz=120h 

Parametry pracy wymienników; 80/60°C 

Czas przewałowania basenu t=3,3h 

Krotność przewałowania n=7,2razy 

 

Płukanie filtrów wielowarstwowych min raz na 3 dni przez ok. 15min. Przy tym należy 

kierować wskazaniami manometrów oraz obserwacją wziernika. Odprowadzenie 

wody z płukania filtrów do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę rozprężno-

schładzającą. 

Uzupełnienie wody wynikające w płukania filtrów, odparowywania, rozchlapywania 

itp. ok. 11m3/d odbywać się będzie z instalacji wodociągowej, która doprowadzana 

będzie do zbiorników przelewowych. Minimalna ilość świeżej wody: 30l/os/dobę. 

Napełnianie basenu pływackiego woda wodociągową. Czas napełniania niecki 

basenowej 24 godzin. Opróżnianie zbiornika przelewowego do studzienki 

kanalizacyjnej przewodami spustowymi. Całkowite spuszczanie wody z basenu raz na 

rok.  

a.11.7. Urządzenia stacji uzdatniania wody 

a.11.7.1. Zbiornik przelewowy: 

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania nadmiaru wody odpływającej z 

basenu przez rynny przelewowe oraz dla zapewnienie niezbędnej ilości wody do 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

23 

 

płukania filtrów. Do rynien przelewa się woda w czasie wypierania przez pływających i 

wody z falowania. Zbiornik wyposażony w otwory rewizyjne, przelewowe i spusty. 

Należy przyjąć zbiornik o pojemności całkowitej 30m3 prefabrykowany na miejscu 

budowy. 

a.11.7.2. Łapacz włosów i włókien: 

Łapacze włosów i włókien są integralną częścią pomp cyrkulacyjnych filtrów i mają za 

zadanie wstępne oczyszczenie wody basenowej. 

 

a.11.7.3. Pompy filtrów: 

Pompy filtrów wymuszają obieg wody basenowej pokonując opory przepływu 

instalacji i urządzeń. Służą one tez do płukania filtrów. Zastosowane pompy musza 

posiadać w/w łapacze 

Dane techniczne pomp : dwie pompy cyrkulacyjne o mocy ok. 5,5 kW każda.  Pompy 

tworzywowe z filtrem wstępnym z pokrywą transparentną. Kosz prefiltra wykonany ze 

stali nierdzewnej. Pompy dostarczane wraz z zaworami odcinającymi oraz zaworami 

zwrotnymi. 

a.11.7.4. Filtry: 

Filtry pionowe zwojone automatycznie - krzyżowo , wykonane z włókna szklanego i 

poliestru, z PCV, średnica filtra min. Ø 1800mm , wyposażenie zgodne z normą DIN 

19605/19643. Filtry wyposażone w baterię 5 zasuw DN200, właz boczny Ø400. Przepływ 

maksymalny dla filtra 76m3/h ; prędkość filtracji 30m3/h/m2.  Maksymalne ciśnienie 

pracy 2,5 bar.  

a.11.7.5. Dmuchawa powietrzna 

Dmuchawa powietrzna do wzruszania i napowietrzania  złoża z filtrem wstępnym; moc 

ok. 4,0 KW  

a.11.7.6.  Układ ozonowania: 

Kompaktowe urządzenie dezynfekujące w zwartej obudowie do montażu na by-

passie wody basenowej;  

W skład urządzenia wchodzą : 

 generator ozonu produkcja ozonu 50g/h , przepływ  na bypassie 50 m3/h.  

Moduł ozonatora: elektroda wykonana ze stali aisi-316 zamontowana wewnątrz 

ceramicznej  dialektycznej tuby, 

 zbiornik reakcyjny 

 destruktor ozonu z powietrza 

 lampa UV niskociśnieniowa 

 przepływomierz wody i gazu  

 pompy ciśnieniowe 

 inżektor podciśnieniowy 

 panel sterowniczy 

 odprowadzenie powietrza ½”  

Urządzenie podciśnieniowe – brak możliwości wydostania samoistnego ozonu. 

 

Dodatkowo układ kontrolny należy wyposażyć w detektor obecności ozonu w 

pomieszczeniu stacji uzdatniania i hali basenowej . 

Chlorowanie wody 

Celem dezynfekcji jest zniszczenie bakterii znajdujących się w wodzie lub usunięciu ich 

w takim stopniu, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia kąpiących się w 

basenie. Dezynfekcja wody basenowej przeprowadzana jest metodą poprzez 

dodawanie odpowiednich ilości podchlorynu sodu dążąc do zapewnienia stałego 

poziomu chloru użytecznego na poziomie nie mniejszym niż 0,25 mg/l mierzonym na 

odpływie wody z niecki. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

24 

 

Stosowanie podchlorynu sodu stabilizowanego (o przedłużonym okresie trwałości i 

gwarantowanych parametrach) ogranicza zjawisko tworzenia się niepożądanych 

związków chloru wymagających uzupełniania dodatkową ilością świeżej wody. 

- wymagana koncentracja 0,3 g / m3 

Uwaga : należy wykorzystać istniejący nowoczesny układ kontrolera Redox  i 

dozowania chemii basenowej. 

Uzupełnianie świeżą wodą 

Objętość świeżej wody wodociągowej uzupełniającej obiegi wynosi 0,03 m3/osobę. 

Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się w od czystości ścian, dna i 

przelewów niecek. 

Woda uzupełniająca pobierana jest z sieci wodociągowej z przerwą powietrzną i 

kierowana do zbiornika przelewowego. Zainstalowany wodomierz ma umożliwiać 

kontrolę ilości wody uzupełnianej. 

 

a.11.8. Opis poszczególnych elementów stacji uzdatniania wody: 

a.11.8.1. Moduł filtracji 

Filtracja odbywa się w oparciu o ciśnieniowe filtry piaskowe. Woda pobierana  jest ze 

zbiornika przelewowego poprzez zasysanie układem dwóch pomp, pracujących 

naprzemiennie (praca pomp sterowana automatycznie). Filtr wyposażony jest w 

układ  klap manualnych.  Uruchamianie trybu płukania filtra odbywa się w zależności 

od czasu i/lub oporów złoża filtracyjnego przez obsługę stacji.   

a.11.8.2. Moduł ozonowania 

Ma za zadanie usunąć z wody basenowej bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia 

organiczne. W tym module usuwanych jest praktycznie 100 % zanieczyszczeń 

będących w kontakcie z dezynfektantem. 

Jak pokazują badania procesów uzdatniania ozonem, ozonowanie w ilości 30 %  

strumienia wody basenowej daje podobne efekty dezynfekcyjne,  jak  ozonowanie  

100%  tego strumienia. W układzie technologicznym stacji  zastosowano ozonowanie 

na poziomie 30% strumienia wody basenowej.  Praca generatora ozonu kontrolowana 

jest automatyczną analizą zawartości ozonu przed i za zbiornikiem destrukcji ozonu.  

System ten kontroluje też poprawność pracy filtra destrukcji ozonu, dając pewność, że 

do basenu nie przedostanie się szkodliwy dla zdrowia ludzkiego ozon.  

Instalacja technologiczna - rurociągi, armatura 

 

Przewody wody technologicznej w obrębie pomieszczeń technicznych należy 

wykonać z rur PVC-U łączonych za pomocą klejenia. Wszystkie rury, kształtki, armatura 

oraz pozostałe elementy rurociągów wody basenowej powinny być przystosowane 

do pracy przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 6 bar. Powyższe zalecenie nie 

dotyczy rurociągu wody wodociągowej, który należy wykonać z rur, kształtek PE 

odpornych na ciśnienie nie mniejsze niż 10 bar. Zaleca się wykonanie rurociągu wody 

wodociągowej z rur i kształtek PN16. Rurociągi wody basenowej w obrębie 

wymienników ciepła należy wykonać ze stali nierdzewnej 0H18N9 lub PP. Wszystkie 

elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną 

(uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być 

odporne na działanie medium jakim jest woda basenowa – woda z podwyższoną 

zawartością związków chloru. 

Wszystkie rurociągi należy zamontować na stalowych (ocynkowanych lub 

nierdzewnych) konstrukcjach nośnych. Uchwyty rur powinny posiadać gumowe 

tłumiki drgań. Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę, aby klejenie 

rurociągów nie odbywało się w temp. poniżej +5 ºC. 

a.11.9. Wytyczne eksploatacyjne i BHP 

a.11.9.1. Warunki składowania i zużycie chemikaliów 
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Chemikalia będą magazynowane w wydzielonym, istniejącym pomieszczeniu 

magazynowym służącym tylko i wyłącznie do magazynowania odczynników 

związanych z uzdatnianiem wody basenowej tj dozowniki podchlorynu sodu i 

korektora pH. Pomieszczenie  pozwala na tworzenie zapasu chemikaliów na min 30 

dni. UWAGA : Pomieszczenie magazynowe musi spełniać wymagania zawarte w 

Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu 

środków chemicznych do uzdatniania wody i czyszczenia ścieków – Dz.Ust nr 21 poz 

73 z 27.01.1994. Pomieszczenie chemikaliów jest dostępne tylko dla przeszkolonej 

obsługi. 

 

a.11.9.2. Wymagania jakościowe wody napełnianej i uzupełniającej 

Jakość wody napełniającej i uzupełniającej dla obiegów basenowych musi spełniać 

wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 

sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby 

gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 

przez organu inspekcji Sanitarnej z dnia 04.09.2000 Dz.U. Nr82, poz 937x 

 

3.4.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

Ponieważ istniejąca aparatura rozdzielcza jest mocno skorodowana i zdewastowana, 

wymaga wymiany na nową. Należy opracować nową dokumentację instalacji elektrycznej 

zawierającą następujące rozwiązania: 

 Należy przewidzieć nowe rozdzielnice: główną jak i tablice urządzeń 

technologicznych (np. stacja uzdatniania wody, wymiennikownia, wentylatorownia, 

oświetlenia i gniazd wtyczkowych ). Nowe rozdzielnice powinny być o odpowiedniej 

szczelności i odporności na wilgoć i opary chemiczne – IP65 i wyposażone w 

zabezpieczenia typu S303 odpowiedniej wielkości. 

                  
Tablica rozdzielcza-parter              Tablica główna z pomiarem       Tablic rozdzielcza-piwnica 

 Należy obliczyć i dostosować linie zasilające do wielkości mocy pobieranej przez 

poszczególne urządzenia technologiczne. Dla ochrony instalacji elektrycznej przed 

przepięciami na wejściu rozdzielni głównej obiektu należy zainstalować ochronniki 

przeciwprzepięciowe. 

 Jako ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym należy zastosować szybkie 

wyłączenie instalacje z pod napięcia. Należy je realizować poprzez zastosowanie 

wyłączników nadmiarowo-prądowych współpracujących z wyłącznikami 
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różnicowoprądowymi. Dla wyrównania potencjałów należy stosować połączenia 

wyrównawcze. Częściowo widoczne w  

piwnicy połączenia bednarką są pourywane. Obecnie ochronę przed rażenie 

prądem stanowi zerowanie. 

 W przypadku pożaru sterowanie głównym wyłącznikiem prądu realizowane będzie 

projektowanym przyciskiem oznaczonym „wyłącznik głowny ppoż” w czerwonej 

obudowie zabudowanym w rejonie złącza zasilającego. 

 W związku ze zmianą zapotrzebowania mocy na energię elektryczną dla całości 

obiektu pływalni (zmiana urządzeń technologicznych i zmian mocy oświetlenia 

elektrycznego) należy wykonać bilans mocy i dla nowych warunków dostosować 

aparaturę elektryczną. Na podstawie wykonanego bilansu mocy należy wystąpić do 

dostawcy energii elektrycznej o zmianę warunków przyłączenia w zakresie mocy, 

które określą sposób pomiaru  energii elektrycznej i sposób ochrony przed rażeniem 

prądem elektrycznym. 

 Instalacje elektryczne obiektu są przewidziane w zakresie napięć 230V i 

400V.Stosować przewody o Un>=750V,prowadzone p/t, w rurkach  lub korytkach. Sieć 

powinna pracować w systemie TN-S. Obiekt posiada dwie pompy wody obiegowej 

basenu/ prawdopodobnie  o mocy  7,5 kW każda/.Sprawna jest tylko jedna pompa. 

Należy przewidzieć naprawę lub wymianę. 

 Należy przewidzieć wymianę całej instalacji gniazd odbiorczych, wewnętrznych linii 

zasilających, oświetlenia ogólnego i miejscowego i pozostałych instalacji 

technologicznych. W przypadku gniazd zasilających urządzenia sieci strukturalnej 

należy przewidzieć je w ilości trzy gniazda na jeden zestaw gniazd RJ45 

Część tablic elektrycznych  umieszczonych w piwnicy jest zasilana liniami kablowymi 

biegnącymi po nieznanych trasach poza obrysem budynku / w trawniku/ i ponownie 

wprowadzonymi  do budynku. 

Należy przeprowadzić obliczenia natężenia oświetlenia dla poszczególnych 

pomieszczeń przyjmując wielkości zgodnie z normą PN-EN 12464-1 – Światło i 

oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,. Należy 

zastosować oprawy o szczelności odpowiedniej do pomieszczenia, w których są 

stosowane.  

Obecnie basen oświetlają 4 oprawy halogenowej o niewiadomej mocy które  nie 

zapewniają  

równomierności oświetlenia basenu  jak i wymaganego natężenia oświetlenia. 

 Obecnie basen oświetla 6 opraw oświetlenia awaryjnego o nieznanej mocy, z których 

tylko  dwie są sprawne. Brak również oświetlenia awaryjnego pomieszczeń 

technicznych umieszczonych pod basenem, jak również korytarzy   łączących te 

pomieszczenia  i korytarzy wyjściowych. Należy zapewnić oświetlenie awaryjne tras 

ewakuacyjnych oraz oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe. Należy przewidzieć 

oświetlenie awaryjne centralnej baterii.            

 Należy przewidzieć instalację sygnalizacji i blokady przy drzwiach wejściowych do 

pomieszczenia z pompą chloru i pompą kwasu (wentylacja pomieszczenia), jak 

również instalację sygnalizacji i blokady współpracy pompy obiegowej wody i pomp 

chloru i kwasu. 

 W obiekcie należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji odgromowej uziemiającej. 

W ramach uziemienia budynku przewidzieć wykonanie otoku wokół budynku. 

Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w formie zwodów poziomych  

z drutu FeZn fi 8 mm. Z instalacją odgromową na dachu połączyć wszystkie elementy 

metalowe np. rynny, opierzenia, rury spustowe i inne. Z instalacją uziemiającą 

połączyć  wszystkie  metalowe instalacje w budynku. W tym celu w pomieszczeniu 

rozdzielni  głównej wykonać tzw. główną  szynę uziemiającą budynku . Do GSU należy 

Przyłączyć zacisk PE rozdzielnic  oraz wszystkie metalowe elementy wyposażenia 

budynku (jak między innymi  konstrukcje metalowe  urządzeń technologicznych 

,instalacje z materiałów przewodzących). 

 W celu zapewnienia działania wszystkich instalacji w sytuacji braku zasilania należy 

przewidzieć agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

27 

 

 Dla wszystkich gniazd i wyłączników należy zastosować jednoznaczne opisy. Przy 

wyłączniku p.opż i innych urządzeniach zabezpieczenia przeciwpożarowego należy 

zalecić w projekcie zastosowanie tabliczek z piktogramami oznaczającymi ich 

umiejscowienie 

 Dla pomieszczeń biurowych, szatni  jak i pomieszczeń gospodarczych należy 

zaprojektować instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Centralę systemu 

należy umiejscowić w miejscu gdzie jest łatwy dostęp obsługi. System musi mieć 

połączenie z stanowiskiem kierowania państwowej straży pożarnej. Należy 

przewidzieć odpowiednie czujki  i zastosować sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne 

 W pomieszczeniach biurowych należy przewidzieć system okablowania strukturalnego 

kat 5e zakończonego gniazdami typu  RJ45. Na jedno stanowisko biurowe należy 

przewidzieć po trzy gniazda. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu biurowym należy 

przewidzieć jeden zestaw trzech gniazd RJ45 dla podłączenia dodatkowej drukarki 

sieciowej lub innych urządzeń peryferyjnych np. punktu dostępowego WiFi. 

Okablowanie strukturalne powinno obsługiwać oprócz sieci LAN także sieć 

telefoniczną. Gniazda należy umieścić w tych samych ramkach co gniazda 

elektryczne 

 Należy w jednym z pomieszczeń gospodarczych o odpowiednich warunkach 

klimatycznych zainstalować szafę dystrybucyjną o wielkości odpowiedniej do ilości 

zastosowanych gniazd. Należy w niej zainstalować patchpanele kategorii 5e 

poprzedzielane panelami porządkującymi. W szafie należy zakończyć na gniazdach 

LSA łącza miejskie telefoniczne. Dodatkowo należy zainstalować półkę do ułożenia 

drobnych urządzeń sieciowych. Dodatkowo należy przewidzieć switch o ilości portów 

w proporcji jeden port na trzy gniazda RJ45. Router, urządzenie styku z siecią WAN 

należy także umieścić w szafie.  

 W pobliżu szafy dystrybucyjnej należy przewidzieć centralę telefoniczną o takiej ilości 

portów wewnętrznych, aby można było obsłużyć wszystkich pracowników biurowych, 

a także wszystkie pomieszczenia, w których stale przebywają ludzie z obsługi pływalni. 

Pomiędzy centralą telefoniczną, a szafą dystrybucyjną należy ułożyć łącznik 

zakończony patchpanelem telekomunikacyjnym kat 3.  

 Na obiekcie należy przewidzieć system monitoringu CCTV wewnętrzny i zewnętrzny. 

Należy rozważyć zastosowanie kamer IP o rozdzielczości min 2MPx. W szafie 

dystrybucyjnej należy umieścić rejestrator z dyskami twardymi mogącymi 

zarejestrować zdarzenia z przynajmniej 14 dni. Po konsultacji z użytkownikiem należy 

ustalić miejsce stałego lub dorywczego podglądu monitoringu. 

 Na obiekcie należy zastosować system sygnalizacji włamania i napadu 

zabezpieczające wszystkie pomieszczenia z oknami. Należy zastosować czujki z 

antymaskingiem. Dodatkowo wszystkie drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć 

kontaktronami. W pobliżu głównego wejścia  należy zainstalować manipulator. 

Powinien on być umieszczony w skrzynce wandaloodpornej. 

 Należy zaprojektować system nagłośnienia basenu dla odbywających się zajęć przy 

muzyce. Należy zastosować głośniki odpowiedniej mocy i szczelności usytuowane od 

strony wschodniej. System sterowania należy zainstalować w pomieszczeniach 

biurowych w szafie dystrybucyjnej. 

 

3.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Dach  pływalni w konstrukcji drewna klejonego(drewno konstrukcyjne posiadające europejski 

znak zgodności CE, łączenie wzdłuż z drewna klejonego warstwowo, wierzchnia impregnacja 

konstrukcji drewnianej za pomocą preparatu do drewna z doborem koloru, zawiatrowanie z 

prętów metalowych), warstwy dachu:  

 wykończona membraną dachowa w kolorze szarym,  

 płyty warstwowe z wypełnieniem PIR z naświetlami dachowymi w rozwiązaniu 

systemowym (płyta dachowa np. KINGSPAN KS1000RW 100mm lub równoważna). 

 zabezpieczenie płyt od środka pomieszczenia na działanie środowiska agresywnego. 

Obróbki blacharskie - aluminiowe powlekane kolorem odporne na agresywne środowisko  

  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

28 

 

 

Warstwy nowej plaży:  

 kafle basenowe na kleju – 2cm, płytka basenowa Agrob Buchtal ze wszystkimi 

rozwiązaniami systemowymi lub rozwiązanie równoważne.  

 izolacja przeciw wilgociowa systemowe w płynie wraz z taśmami uszczelniającymi np. 

firma Silka.  

 wylewka betonowa i orurowanie - 5cm  

 płyta styropianowa systemowa - 3cm  

 ogrzewania podłogowego 

 folia PE 

 płyta żelbetowa - 13cm.  

Poziom wykńczenia plaży należy bezwzględnie zgrać z poziomem zamontowanej  niecki oraz 

połączeniem z dalszą częścią budynku (wejście do pom. trenerów, wejście do szatni). 

 

Nowa niecka basenowa ze stali nierdzewnej  

Nierdzewna stal szlachetna, materiał 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie 

wymaga się innych materiałów, Przy czy niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nośnej 

niecki z materiałów o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu na 

wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływania środowiska 

zewnętrznego.  

Grubość materiału: 

 ściana:     2,5 mm 

 konstrukcja usztywniająca:   2,0mm  

 rynna:      2,0mm 

 dno:      1,5mm 

Powierzchnia: 

 blachy ściany do dna:   od strony wody stal szlifowana (ziarno 400) 

 rynna:      stal walcowana, gładka jasna 

 dno:      stal walcowana, gładka jasna 

 spoiny:     tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowana 

Wykonanie ścian niecki basenowej: 

Ściany niecki basenowej z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przyjęły parcie wody/ gruntu 

względnie występujące obciążenie pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca 

wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej. Ściany czołowe niecki 

basenów sportowych do głębokości 0,8m wykonać jako antypoślizgowe(powierzchnia 

nawrotu). Ponadto ilość żeber usztywniających zagęścić do rozstawu min 250 mm.  

W obszarach o głębokości wody powyżej 1,4m zastosować biegnący wokół stopnień 

spocznikowy na wysokości 1,2m poniżej poziomu lustra wody, o szer. Stopnicy 100mm. Ściana 

niecki basenu opada poniżej stopnia spoczynkowego pionowo aż do dna niecki. Ściany 

niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej(rynna fińska)wykonać z krawędzią 

przelewowa o szerokości 100 mm, nachyloną pod kątem 25odo wnętrza niecki. Ma ona 

służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z 

niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na całym 

obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2mm.    

Połączenia narożne wykonać pod kątem nie mniejszym niż 90o i promienieniu min. 25mm.  

Wykonanie dna niecki basenowej  

Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem 

hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem robót. Blachy denne z nierdzewnej stali 

szlachetnej ułożyć na mim. 2cm zakładkę i połączyć konstrukcyjnie między sobą oraz  

wywinąć na ściany boczne poprzez spawanie. Dotyczy to również przyspawanie do kanałów 

dennych oraz elementów wbudowanych w dnie niecki. Blachy denne we wszystkich 

basenach do głębokości 2,2m muszą posiadać własności antypoślizgowe wg PN-EN 13451-1 

uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszą spełnić 

wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24o tejże normy. Tłoczone blachy denne ułożyć 

w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez zachowanie geometrycznej całości 

tłoczonych wypustów antypoślizgowych we wszystkich kierunkach.  
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Systemowe dna ruchome.  
Dostawa Parametr Wymagane 

Ruchome dno 

Wymiary platformy (dł. x szer.) 8,0 m x 12,5 m 

Konstrukcja platformy wykonana ze stali nierdzewnej klasa stali min. 

316L 

Elementy stalowe ruchomego dna poddane procesom 

trawienia i pasywacji 

TAK 

Pokrycie platformy ruchomego dna z paneli polipropylenowych TAK 

Linie torowe z polipropylenu barwionego w masie TAK 

System poruszania: siłowniki hydrauliczne umiejscowione 

bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w 

oddzielnym pomieszczeniu technicznym; liny stalowe 

podłączone bezpośrednio do tłoków siłowników. 

TAK 

Demontowalne barierki ze stali nierdzewnej klasa stali min. 

316L 

Płynnie regulowana głębokość wody w zakresie 0 – 

1,7 m 

Prędkość poruszania dnem 30 cm/min ± 

10% 

Udźwig ruchomego dna min. 650 N/m² 

Otwory rewizyjne min. 2 szt. 

Wysokość konstrukcyjna platformy min. 600 mm 

Łącze internetowe TAK 

Technologia PLC TAK 

Wyświetlacze głębokości wody min. 2 szt. 

Kody dostępu dla obsługi TAK 

 

 

W pomieszczeniach technologicznych - zastosowanie kafli na ścianach (pełna wysokość) i 

podłodze. Kafle na ścianach białe, gładkie, glazurowane, 25x40cm w układzie pionowym. 

Na podłodze kafle gres antypoślizgowe (R11) w kolorze ciemnoszarym. Fugi w kolorze 

cementowym, o charakterystyce dostosowanej do przeznaczenia. Sufity do przemalowania 

na biało. 

Pod kaflami ściany i podłogi należy zabezpieczyć hydroizolacją - folią w płynie. Podłoże 

(ściany i posadzki) należy wyrównać i wyprofilować (dot. posadzek) jego spadki 1.5% w 

kierunku planowanych odwodnień (zgodnie z branża sanitarną) albo szpachlami, albo z 

użyciem szybkowiążącego spoiwa jastrychowego dla grubych warstw. Prace hydroizolacyjne 

należy 2 cyklach do łącznej grubości 2 mm. 

Pomieszczenia - zamontować nowe drzwi wewnętrzne. Podczas wymiany drzwi zwrócić 

szczególną uwagę na stan nadproży drzwiowych, które w przypadku konieczności należy 

również wymienić. W razie wątpliwości skontaktować się z biurem projektowym. 

W chlorowni zamontować wszelkie elementy zgodnie z branżą sanitarną (m.in. prysznic 

bezpieczeństwa, umywalkę, oczomyjkę, wpust podłogowy i złączkę). 

Przed montażem urządzeń należy wykonać pod nie betonowe cokoły na posadce o 

wysokości 15 cm i wymiarze 15cm większym od obrysu urządzenia.  

 

Okna - aluminiowe. Wyposażone w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje.  

Szklenie zespolone termofloat 4/16/4 mm o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 

W/(m2·K)) 

 

Drzwi – zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2·K) ).  

Podczas przygotowywania w.w. otworów pod stolarkę zwrócić szczególną uwagę na 

nadproża, które w przypadku konieczności zachowania bezpieczeństwa należy również 

wymienić lub zamontować 

 

Parapety z konglomeratu kamiennego w kolorze białym (polare) gr 2cm. Narożniki fazowane 

(nie zaokrąglane). 

 
Izolacja termiczna ścian- ocieplenie dwuwarstwowych s ́cian zewnę ̨trznych warstwą 

styropianu  EPS-70 o grubos ́ci 15 cm mocowanego do s ́ciany zewne ̨trznej za pomoca ̨ 

zaprawy klejowej na całej wysokos ́ci elewacji. Całośc ́ układana w systemie docieplen ́ 
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metoda ̨ lekka ̨ mokra ̨. Po wykonaniu termomodernizacji, s ́ciany otynkowac ́, w miejscach 

wyznaczonych przez rzczoznwcę p.poz. budynek ocieplić wełną mineralną gr. 15cm. 
Tynk zewnętrzny STO Therm Vario (lub równoważny) z wyprawą wierzchnią w postaci tynku 

silikonowego Sto Silko k2 (lub równoważny) w kolorze ciemnoczerwonym (33200 STOcolor 

system). Ściana cokołowa: tynk zewnętrzny cokołowy STO superlit (lub równoważny) 824 

(kolor ciemnoszary). 
Ściane ̨ cokołowa ̨, oraz ściane ̨ kondygnacji podziemnych do 1,0 m wgła ̨b gruntu ocieplic ́ 

nalez ̇y styropianem Aqua EPS-P 150 o grubos ́ci 10 cm klejone do podłoża. Płyty styropianowe 

nalez ̇y zabezpieczyc ́ na powierzchni stykaja ̨cej sie ̨ z gruntem warstwa ̨ bazowa ̨ z podwójnej 

siatki z włókna szklanego i zaprawy. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych 
płytach moz ̇na przysta ̨pic ́ nie wczes ́niej niż po trzech dniach od ich przyklejenia. Ściany 

cokołu ponad gruntem wykończyć tynkiem cokołowym. Do hydroizolacji fundamentów 

ocieplanych styropianem należy stosować produkty dyspersyjne emulsja bitumiczna do 

gruntowania podłoża oraz masa asfaltowa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, 

w co najmniej 2 warstwach nakładanych na krzyż. Każda następna po całkowitym 

wyschnięciu poprzedniej. Na tak wykonaną hydroizolację można przyklejać styropian, płyty 

XPS za pomocą lepiku asfaltowego, przeznaczonego do klejenia płyt styropianowych do 

zagruntowanych podłoży nakładanego punktowo tzw. „plackami” lub za pomocą kleju  

poliuretanowego przeznaczonego do klejenia płyt styrodurowych XPS. Należy dobrać 

materiały nie uszkadzające (utleniające) styropian. 

Izolacja pionowa ścian(Hydroizolacja – cementowo polimerowa 2mm (2 x 1mm) do 

pomieszczeń  mokrych (np. Sopro DSF 523  lub równoważne)  Systemowa taśma 

uszczelniająca na styku podłogi i ściany 10cm, gr 1mm np. uszczelka Sopro DDF 638 lub 

równoważne.  Sznur systemowy dylatacyjny polipropylenowy o właściwościach 

antybakteryjnych. 

Płytki ceramiczne na ściany- np. Agrob Buchtal o wymiarze 30x30cm lub równoważne 

odpowiednie dla pomieszczeń basenowych. 

Płytki ceramiczne na posadzki- Kafle na posadzkach bezwzględnie muszą posiadać 

wymagane atesty: 

- bosa stopa w wodzie (tj. brodziki czyszczące) - klasa "C" 

- bosa stopa w mokrej powierzchni (plaża, część mokra szatni, schody mokre na piętro) 

klasa"B" 

- bosa stopa na suchej powierzchni (część sucha szatni - przebieralni, pom. ratowników) 

klasa"A" 

- stopa w obuwiu (korytarze, schody suche na antresole i do piwnicy) klasa "R9" 

- stopa w obuwiu (łazienki suche w piwnicy) klasa "R10"). 

 

Wszystkie ściany pod kaflami należy zabezpieczyć folią w płynie. W odniesieniu do posadzek : 
-należy wyrównać podłoże i wyprofilować jego spadki 1.5% w kierunku planowanych 

odwodnień liniowych I wpustów, albo szpachlami, albo z użyciem szybkowiążącego spoiwa 

jastrychowego dla grubych warstw; 

-elementy odwodnienia również należy osadzić z zastosowaniem „korków” epoksydowych; 

-musi być zastosowana kilkuwarstwowa specjalistyczna izolacja przeciwwodna wszystkich 

powierzchni. 

Prace hydroizolacyjne należy wykonać w 2 cyklach do łącznej gr.2 mm. Wszystkie nowo 

wykonywane wpusty, odpływy, inne kotwione elementy itd. dodatkowo należy doszczelnić w 

formie „korków” z zaprawy epoksydowej (żywice + piasek kwarcowy). Dotyczy także styku 

niecki nierdzewnej z plażą.  

 

Kostka brukowana na taras- betonowa, kolor naturalnego kruszywa, mrozoodporna, gr. 8cm. 

 

Wyposażenie: 

 Biały montaż: umywalka i toaleta na stelażu, jako produkt jednej serii o nowoczesnym 

wyglądzie (do akceptacji przez Zamawiającego lub projektanta). Umywalki szer. 55cm, z 

półpostumentem + kran; toaleta - miska zawieszana. 
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 Lustro za umywalką, jako wklejane w grubość płytek, na pełną szerokość ściany, od 

wys.110cm do końca wys. płytek. 

 Wszystkie elementy wyposażenia tu wymienione białe. Do umywalki zamontować 

podajnik do mydła w płynie; do sedesu zamontować podajnik na papier toaletowy oraz 

szczotkę do wc. Koło umywalki śmietnik oraz (w piwnicy i u trenerów) zamontować 

elektryczną suszarkę do rąk. 

 W łazience osób niepełnosprawnych (i ratowników) należy zamontować wszelkie typowe 

udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczną muszlę ustępową (na stelażu) oraz umywalkę (na 

stelażu) wraz z kranem. Przy wc poręcz stała i uchylna; przy umywalce poręcz uchylna 

oraz uchylne lustro. Pod prysznicem poręcz stała kątowa. Brodzik jako zagłębienie w 

posadzce z spadkiem do odpływu. Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zasłona 

prysznicowa. Przy brodziku i umywalce zamontować podajnik na mydło w płynie. Przy 

umywalce suszarka elektryczna do rąk. Szatnię ratowników i os. niepełnosprawnych 

wyposażyć w 4 szafki (typu „2x L”) stalowe lub HPL, oraz kozetkę lekarską i 1 krzesło 

biurowe - obrotowe. Elementy te szare (RAL 9006). 

 Wieszaki szatni odzieży wierzchniej. W holu wejściowym, zaprojektowano wieszaki na 

odzieży. Zastosowano produkt gotowy – wieszaki obrotowe przyścienne (5 szt.). Konstrukcja 

stalowej, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Montaż do ściany. Wymiary dł 150cm, 

wys. 60-80cm, Ilość haków 10-15 z jednej strony wieszaka. Wieszaki wyposażyć w 

identyfikacje numeryczną (zawieszki szatniowe) umożliwiającą wydanie odzieży. 

 Istniejącą ladę podawczą odtworzyć z płyt MDF lakierowanych. Blat jako produkt gotowy 

- laminat. Blat przy ścianie uchylny z drzwiczkami (wyposażonymi w zamek patentowy) wg 

obecnego kształtu. Całość w kolorze srebrnym-szarym (RAL 9006). Na pełną szerokość nad 

ladą zamontować zwijaną elektrycznie roletę aluminiową, zabezpieczającą ulokowany tu 

sprzęt monitorujący obiekt, podczas nieobecności pracownika (praca tych samych osób 

dziennie do 4h). 

 W holu głównym zaprojektowano 4x lustra o szer zgodnej z szer. malowania kolorowych 

pionowych pasów (tj, każde 50cm). Przy każdym lustrze suszarka elektryczna do włosów 

(razem 4 szt.). Suszarki z wężem o mocy 1000W, obudowa ze stali nierdzewnej (nie 

plastikowa). 

 Szafki stalowe w przebieralniach ustawić na pełną długość ściany. W przebieralniach 

zaprojektowano typowe szafki basenowe na odzież, tj. szafki stalowe. Wymiary szer 40cm, 

gł. 50cm, wys 180cm. Kolorystyka zgodna z kolorem kafli. Szafki zestawione z podstawami 

do szaf meblowych będących zarazem ławkami. Otwieranie szafek za pomocą kluczyka 

na gumowej bransolecie na rękę. 

    

 

4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla 

konstrukcji dachu i poszycia nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt i elementy wyposażenia powinny 

zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. 

 

4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.2.1. Wstęp 

Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (ST). 
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Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

aboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
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określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

4.2.2. Materiały 

 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
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dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

4.2.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4.2.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2.5. Wykonanie robót 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

4.2.6. Kontrola jakości robót 
 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

4.2.7. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

-  

- 4.2.8. Odbiór robót 

 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

-  

- 4.2.9. podstawa płatności 

 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-

czeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

a) oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane – załącznik nr 1 

b) Inwentaryzacji archiwalna obiektu – załącznik nr 2     

c) Mapa – załącznik nr 3 

d) Postanowienie nr 92/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Poznania – załącznik nr 4  

e) Opinia geotechniczna – załącznik nr 5 

f) Projekt budowlano- wykonawczy węzła cieplnego- – załącznik nr 6.  

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

2.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

2.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- Wycena prac projektowych na podstawie Środowiskowych zasad wycen prac 

proejktowych 

 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie 

wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich 

obowiązujących i wymaganych. 

 


