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| CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniomi dla zadania polegajgcego na przebudowie wraz z
dostosowaniem do obwigzujgcych przepisdéw ptywalni krytej ,Ratgje” w Poznaniu os.
Piastowskie 55a, na obiekcie 53, oraz wykonanie na jej podstawie | Etapu robdt budowlano —
montazowych.

Niniejsze zamdwienie obejmuije:

a) wykonanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii oraz rozwigzan technicznych i materiatowych,

b) niezbedne ekspertyzy techniczne i pozarowe

c) wykonanie petnobranzowe] dokumentacji projektowej ze szczegdtowosciq jak dla
projektu  wykonawczego wraz ze sporzgdzeniem  informacji  dotyczgcej
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) uzyskanie wynikajgcych z przepisdw opinii, uzgodnien, pozwoleh administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepiséw jezeli zajdzie
taka konieczno$¢; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P.Poz., Ochrony
Srodowiska oraz inne wymagane przepisami; sporzgdzenie niezbednych pozostatych
projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty warsztatowe oraz inne, jak
rbwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzeh, pomiardw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, niezbednych dla
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia,

e) zestawien materiatéw,

f) sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR),

g) wykonanie robdét budowlano - montazowych na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i w oparciu 0 harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji zamdwienia,

h) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznoséci  Nadzoru
Archeologicznego,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

i) przeprowadzenie odbiordw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

1.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacije, ekspertyzy, koncepcije projektowqg, dokumentacje
projektowg we wszystkich branzach i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano - montazowe
okre$lane w dalszej czesci niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego jako | Etap robdt
budowlano- montazowych.

Zamawiagjgcy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze  utrudnienia w  funkcjonowaniu ruchu pieszego jezdnego w obrebie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci
cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacii
teletechnicznych,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony $Srodowiska,

- warunkdw bezpieczehstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;,

- warunkdw bezpieczehstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrofu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.
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Zamawiajgcy  przewiduje  biezgcg  kontrole  wykonywanych  robdt.  Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepciji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym
oraz warunkami Umowy,

- stosowane materiaty i urzgdzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

- sposdb wykonania robdét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami (STWIOR),

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét oraz dokonywania odbiordéw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowier Umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw robdt:
- odbiory czesciowe,

- odbidr kohcowy

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych bedqg
miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych,, zabezpieczenia intereséw osdb
trzecich, ochrony Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie
jezdnego na czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkdw bezpieczehstwa i higieny pracy,
warunkdw bezpieczehstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robdt
przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z
budowq, itp.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu dokumentacije
powykonawczaq.

ladna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego, a
w razie koniecznosci Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizaciji robot.

Wykonawca zobowiqzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zaméwieniem w oparciuv o wykonang
dokumentacje projektowqg oraz zobowiqzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne do realizacji zamoéwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Wszelkie optalty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna obejmowadé swoim zakresem przebudowe wraz z
dostosowaniem obiektu do obwigzujgcych przepisdw. Powinna zawiera¢ m.in.: czesé
rysunkowq i cze$¢ opisowq jak dla projektu wykonawczego oraz niezbedne uzgodnienia
formalno - prawne wynikajgce z dokumentaciji projektowej (np. decyzja o dodatkowe]
wycince drzew, zajecie czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robét, ...
itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezqgcych uzgodnien z
Zamawiajgcym na etapie projektowania dotyczgcych przedmiotu zaméwienia (m.in. np.:
lokalizacja osprzetu oraz poszczegdlnych elementéw dotyczqcych kaidego zakresu branz
instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatdow, rozwigzan, technologii, itp.), a po
wykonaniu petnobrazowego dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia tego projektu Zamawiajgcemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub
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usterek w przekazanej dokumentaciji, za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajqcy jest
uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca
nie moze odmoéwié poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petnobranzowej dokumentacji projektowej.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia, a w
szczegdlnosci:

a) wykonanie prac projektowych takich jaok: ekspertyz technicznych, ekspertyzy
mykologiczne, ekspertyzy pozarowej i inne, petnobranzowej inwentaryzacji budynkdw,
inwentaryzacii istniejgcych urzgdzen, przytgczy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia
dokumentacii projektowej i uzyskanie wszystkich niezbednych pozwoleh i decyszji.

b) sporzgdzenie koncepciji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii robdt; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koncepcje Zamawiajgcemu w 3
egz. w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elekironicznej celem wstepnej
akceptaciji.

Koncepcja musi zawierac:

- rysunki architektoniczne i niezbedne konstrukcyjne prezentujgce koncepcje, tzn. niezbedne
rzuty, przekroje, cze$¢ opisowq zawierajgcq opis rozwigzan architektonicznych i
konstrukcyjnych,

- rysunki instalacyjne w poszczegdlinych branzach, tj. branza instalacji sanitarnych, branza
instalacji elekirycznych, branza instalacji teletechnicznych,

c) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi o wydanie Decyzji
pozwolenia na budowe. Odpowiednio wczesdnie przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji
pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowqg do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich
urzgdzen i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegdtowq specyfikacje (ilosciowq i
jako$ciowq) urzgdzeh i materiatow.

Dokumentacija projektowa musi uwzgledniac wszystkie branze i musi zawierac informacje
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskaniem uzgodnieh, opinii i decyzji, Wykonawca
powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacii projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi by¢é na biezgco konsultowana z Zamawigjgcym i
dostarczona do Zamawiajgcego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej
akceptacii, w terminie odpowiednim i umozliwiajgcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem
czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetniaé wymagania Zamawiajgcego w zakresie
rzeczowym oraz spetnia¢ wymagania przepisdw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci  procesu budowlanego. Powinna ona by¢é  opracowana  przez
wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami
lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszqg
praktykqg inzynierskg i najlepszg dostepng technikq.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewnigjgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim
okresie przy najnizszych kosztach eksploatacii, jak réwniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w
sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze projektanci bedqg do dyspozyciji
Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci,
zgodnosci z obowigzujgecymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz posiadac
wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,
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- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzahn materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzqdzeh, wyposazenia i
wystroju wnetrz pomieszczenh wraz z informacjq wizualng w niezbednym zakresie,

- przyjete rozwigzania dotyczgce materiatéw, urzgdzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentaciji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiagjgcego przed
przystgpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

1.2.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot,
Wykonawca przedtozy Zamawigjgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcq zbidr
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamodwienia,
w tym m.in.:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych
inwentaryzacji w frakcie realizacji obiektu,
- dokumentacje projektowq z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,
- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowq oraz obowigzujgcymi przepisami,
- oryginat dziennika budowy,
- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia przez
Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badanh, a w szczegdinosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,
- Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz wraz z podstawowym oznakowaniem,
- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢é protokoty badan rezystancii i izolacji
przewoddw elektrycznych.

1.2.4. Wymagania dotyczqce realizacji rob6t budowlano-montazowych

Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogdlne wymagania dotyczgce readlizacji robét
budowlano - montazowych:
1. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzn. Zm.),
2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno —
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.
3. Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéow
warsztatowych dostawcdw — producentdw, muszqg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatéw nie powinien by<& gorszy niz podany w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
4. Materiaty i urzgdzenia musza odpowiadad:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki, ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw z 2008r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181,
w zakresie rodzaju zrddta i natezenia oswietlenia w szczegdinosci normom:
- PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach,
- PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,
- PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjne oéwietlenia ewakuacyjnego,
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5. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywad¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowqg, Programem  Funkcjonalno  Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do redlizacji robdét uzyska od Zamawiajgcego
pozytywnqg opinie dla dokumentacji projektowej stanowiqcej podstawe do ich realizacii.

7. Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy,
uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.

8. Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
robdt zasadniczych i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzdr Autorski w ramach
zamowienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa  Projektantow
przygotowujgcych dokumentacje projektowq przy realizacji robdt w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczegdinej kontroli Inspektordw Nadzoru Inwestorskiego bedqg poddane roboty
budowlane ulegajgce zakryciu luz zanikajgce pod kgtem ich zgodnosci z projektem,
przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw
higienicznych i ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz izolacyjnosci
cieplnej.

10. Obowiqgzki Projektanta szczegdtowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

11. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

12. Narady koordynacyjne odbywac sie bedg co najmniej jeden raz w tygodniu.

13. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawigjgcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikdw robdét branzowych o podjeciu obowiqzkdéw wraz z kopiami
uprawnien i zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
14. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczedniejszego powiadomienia o tym Zamawidjgcego i uzyskania jego
akceptaciji oraz, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i
uprawnienia, ktére nie sq nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do
oferty.

15. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom.

16. Na wszelkie elementy pochodzgce z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie
readlizacji robdt Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych.

17. Na wszelkie elementy stalowe pochodzgce z demontazu na placu budowy w frakcie
realizacji robdt Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z tego tytutu srodki
finansowe wptaci na wskazany rachunek Zamawiajgcego.

18. W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych
warunkdw ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robdt,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowaq,

- ochrona zieleni.

19. Za bezpieczehstwo na placu budowy, organizacije pracy, zabezpieczenie placu budowy
przed wejsciem osdb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z
wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

20. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamodwienia. Harmonogram
nalezy opracowac w wartosciach netto.

21. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celdow
budowy i celdéw socjalnych. Punkty te znajdowac sie bedqg na terenie przedmiotowej dziatki
Zamawiajgcego. Koszty za zuzycie wody i energii elekirycznej oraz odprowadzenie $ciekdw
socjalno - bytowych obcigzajg Wykonawce. Olicznikowanie wody i prgdu nalezy do
Wykonawecy, ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.
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22. W ftrakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zachowad przepisy o ochronie srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z pdzn. zm., Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
13 pazdziernika 2004r. w sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkdéw drzew — Dz.
U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pdin. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16
pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za
Zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 — corocznie nowelizowane,
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004r. w sprawie frybu naktadania
administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub krzewdw bez wymaganego
zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewdw — Dz. U. Nr
219/2004r., poz. 2229 z pdin. zm. ), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejgcych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej
zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.
23. Po zakohczeniu prac, przed catkowitym odbiorem kohcowym zamodwienia Wykonawca
na swadj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzgdkowaé plac budowy, oprdznic
go ze swoich materiatdéw i urzgdzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego
rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.
24. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw
niz podane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatdw
robwnowaznych, nie gorszych niz okreSlone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na
Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentéw stwierdzajgcych, Zze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od
projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
25. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajgcym oraz z Autorami dokumentacii projektowe;.
26. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom
na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie readlizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga wykonania nastepujgcych robdt budowlanych:
| Etap robét budowlano- montazowych:
- Rozebranie pokrycia dachowego wraz izolacjq i obrébkami.
- Rozebranie stalowej konstrukciji nosnej dachu,
- Rozebranie zdegradowanych elementdw zelbetowych konstrukcii,
- Rozebranie konstrukcji wsporczych
- Wywdz i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrek
- Wykonanie wzmocnienia konstrukciji fundamentdw,
- Wykonanie nowej konstrukcji dachu z drewna klejonego,
- Wykonanie poszycia dachowego z ptyt warstwowej z przeszkelniami,
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentdw i scian fundamentowych,
- Demontaz i ponowny montaz instalaciji oswietleniowej hali basenowej
- instalacja elektryczna, niskopradowa, oswietleniowa, wentylacja tymczasowa

W kolejnych etapach robét nalezy wykonaé nastepujgce roboty budowlane (ostateczny
zakres okresli Zamawiajgcy):

- Rozebranie niecki basenowej oraz ptyty zelbetowej plazy,

- Rozebranie taraséw zewnetrznych,

- Rozebranie $cian,

- Rozebranie posadzek,

- Skucie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- Rozebranie stolarki i Slusarki,

- Wykonanie wzmocnienia konstrukciji lub jej wymiana do osadzenia niecki basenowej,
- Wykonanie nowej stalowej niecki basenowe;j,

- Wykonanie nowej konstrukcji plazy oraz wszystkich niezbednych konstrukciji,

- Wykonanie $lusarki aluminiowej

- Wykonanie drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych,
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- Wykonanie okien aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych,
- Wykonanie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- Wykonanie izolacji wewnetrznej $cian i posadzek,

- Docieplenie scian,

- Wykonanie nowej elewaciji,

- Wykonanie Scian,

- Wykonanie tynkédw wewnetrznych cementowo — wapiennych kategorii lll,
- Wykonanie posadzek cementowych zbrojonych wtdknami stalowymi wraz z wylewkami
samopoziomujgcymi,

- Utozenie ptytek ceramicznych na Scianach,

- Utozenie ptytek ceramicznych na posadzkach,

- Malowanie farbg zmywalng,

- Wykonanie taraséw zewnetrznych,

- Wykonanie opaski zwirowej dookota budynku

- Wykonanie podjazddw dla niepetnosprawnych

- Wyposazenie

- Wykonanie instalacji elektrycznej

- Wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacii

- Wykonanie instalacji technologicznej

- Wykonanie instalacji technologii basenowej

- Wykonanie instalaciji elektrycznej

- Wykonanie instalaciji teletechnicznej

- Wykonanie instalacji pozarowej

2. OgdlIny opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu
Ptywalnia kryta ,Rataje” to oddziat Poznanskich Os$rodkdéw Sportu i Rekreac]i,
zlokalizowany jest w Poznaniu na os. Piastowskim 55a.
Na terenie ptywalni znajdujqg sie:
- cze$¢ basenowa z niecka i plazg,
- cze$¢ socjalno-gospodarcza,
- cze$¢ techniczno-technologiczna,
- taras zewnetrzny w hali ptywalni.

Ptywalnia potozona jest na obrzezach os. Piastowskiego od strony rzeki Warty, z tatwym
dostepem komunikacyjnym i ruchu pieszego od sfrony ronda Rataje. Basen przykryty jest
niesymetrycznym dachem dwuspadowym na konstrukciji stalowe] wykohczony ptytami
poliweglanowymi. Od sftrony zachodniej dach schodzi do poziomu tarasu zewnetrznego,
ktéry oddzielony jest od budynku ogrodzeniem z siatki stalowej. Pozostate czesci budynku sq
formami prostopadtosciennymi. Sciany budynku murowane z cegty na zaprawie wapienno-
cementowej. Budynek powstat w 1974r.

Wejscie do budynku jest zapewnione od strony komunikacji publicznej — chodnika i drogi
wewnetrznej osiedlowej, przy ktdrej znajduje sie parking.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiekt
Powierzchnia uzytkowa -1 110,79 m?
Kubatura - 5 384,88 m3

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje zachodnio — péthocng cze$¢ dziatki nr 42/12, obreb
Rataje.

Dane informacyjne dla dziatek: wtasciciel - Gmina Miasto Poznan, w zarzgdzie spdfki
miejskiej Poznanskich Osrodkdw Sportu i Rekreacii
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Istniejgce zainwestowanie kubaturowe.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek ptywalni oraz dodatkowe zagospodarowanie w
formie tarasu, ciggdw komunikacyjnych, placéw parkingowych, smietnikéw, tawek i innych
elementdw matej architektury. Teren nie jest ogrodzony.

Infrastruktura techniczna. Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci i przytqcza:
wodociggowe, kanalizaciji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna.

Na obiekt zostata natozona decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr
92/2014 z dnia 16.05.2014r. (zatacznik nr 4)

2.3.0gdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Gtéwnym celem jest mozliwos¢ uzytkowania obiektu, na ktéry zostata natozone
postanowienie nr 92/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania (zatgcznik nr 4).

Obiekt miesci w sobie funkcje:

- ptywalni krytej,

- czesci socjalno-gospodarczej,

- czesci techniczno-technologiczne;j,

- czesci tarasu zewnetrznego

Dotychczasowe przeznaczenie poszczegdinych czes$ci obiektu pozostaje bez zmian za
wyjatkiem przeprojektowania czesci socjalno—gospodarcze;.

2.4. Szczegotowe wiltasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
Przewiduje sie zmiane w czesci socjalno-gospodarczej polegajgcg na zamianie
powierzchni administracyjnych z powierzchniami ogdlnodostepnymi dla ,,widowni'.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Ptywalnia kryta (niecka basenowa z plazq)
- powierzchnia uzytkowa — 523,5 m2
- niecka basenowa o wymiarze dt 24,69m x szer. 12,15 m.
Cze$¢ socjalno-gospodarczej (pomieszczenia administracyjne, komunikacja, hol,
zespot szatni z natryskami, poczekalnia dla widowni, szatnie dla pracownikdw),
- powierzchnia uzytkowa — 378,75 m?
Czes¢ techniczno-technologiczna (kottownia, wentylatorownia )
- powierzchnia uzytkowa — 128,7 m?
Czesc¢ tarasu zewnetrznego
- powierzchnia uzytkowa - 79,84 m?

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajgce uvdziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Podane powyzej powierzchnie majg uwzgledniong powierzchnie komunikacji, ktéra
zazebia sie z poszczegdlinymi funkcjami danej czesci.

c) Inne powierzchnie, jesli nie sq pochodnq powierzchni uzytkowej
Powierzchnia niecki basenowej wliczona w powierzchnie uzytkowqg ptywalni.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejsza przyjetych parametréw
powierzchni i kubatury lub wskaznikéw
Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w
niniejszym opracowaniu w granicach +/- 5%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych oraz zachowani zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie zlokalizowanie na terenie niewymienionych w niniejszym programie
obiektéw technicznych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowan
technicznych, funkcjonalnych, bgdz przepiséw prawnych.
Kubatura obiektu nie moze ulec zmianie.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
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3.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do readlizacji budowy obiektu powinny powodowaé¢ mozliwose
uzytkowania ciggdw komunikacyjnych oérodka dla osdb korzystajgcych z obiektdw nie
ulegajgcych remontowi z zapewnieniem bezpieczenstwa dla oséb z nich korzystajgcych.

3.2. Wymagania dotyczgce architektury

- Rozebranie pokrycia dachowego wraz izolacjqg i obrobkami.

- Rozebranie stalowej konstrukciji nosnej dachu,

- Rozebranie zdegradowanych elementdw zelbetowych konstrukcii,

- Rozebranie niecki basenowej oraz ptyty zelbetowej plazy,

- Rozebranie konstrukcji wsporczych,

- Rozebranie tarasdéw zewnetrznych,

- Rozebranie $cian,

- Rozebranie posadzek,

- Skucie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- Rozebranie stolarki i Slusarki,

- Wykonanie wzmocnienia konstrukcji fundamentéw,

- Wykonanie wzmocnienia konstrukciji lub jej wymiana do osadzenia niecki basenowej,
- Wykonanie nowej stalowej niecki basenowej,

- Wykonanie nowej konstrukcji plazy oraz wszystkich niezbednych konstrukciji,
- Wykonanie nowej konstrukcji dachu z drewna klejonego,

- Wykonanie poszycia dachowego z ptyt warstwowej z przeszkleniami,
- Wykonanie $lusarki aluminiowej

- Wykonanie drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych,

- Wykonanie okien aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych,

- Wykonanie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentdw i §cian fundamentowych,
- Wykonanie izolacji wewnetrznej $cian i posadzek,

- Docieplenie $cian,

- Wykonanie nowej elewaciji,

- Wykonanie $cian,

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- Wykonanie posadzek cementowych,

- Utozenie ptytek ceramicznych na $cianach,

- Utozenie ptytek ceramicznych na posadzkach,

- Malowanie farbg zmywalng,

- Wykonanie taraséw zewnetrznych,

- Wykonanie opaski zwirowej dookota budynku

- Wykonanie podjazddw dla niepetnosprawnych

- Wyposazenie

3.3. Wymagania dotyczgce konstrukciji

3.3.1. Konstrukcja nosna pomieszczenia ptywalni

Budynek ptywalni zostat posadowiony na fundamentach zelbetowych, $ciany murowane
z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny $cian murowanych jest zty
wykazuje spekania i ubytki zaprawy. Ubytki nalezy uzupetni¢, a w szczegdlnie stabych
miejscach zapewni¢ wtasciwe przewigzanie konstrukcji murowe;.

Konstrukcje nosng dachu stanowig ramy stalowe tréjkgtne w rozstawie co 3,0 m, z azurowego
IN 220. Konstrukcja jest stezona stezeniami potaciowymi w sgsiedztwie $cian szczytowych.
Pokrycie stanowig ptyty poliweglanowe na ptatwiach aluminiowych o przekroju 80x45 mm.
Gtéwna konstrukcja nosna budynku zostata powaznie uszkodzona przez lokalne ogniska
korozji. Stan techniczny konstrukcji nosnej ptywalni jest zty. Konstrukcja nosna budynku nie
nadaje sie do dalszego uzytkowania. Nalezy zaprojektowaé nowa konstrukcje nosng
budynku. Nalezy zaprojektowac nowe ramy z dzwigarami z drewna klejonego na stupach
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zelbetowych. Dodatkowo zaprojektowaé nalezy nowe ptatwie z drewna klejonego oraz
stezenia stalowe zabezpieczone przed korozjg np. poprzez ocynkowanie.

Rozszczelnieniu ulegty réwniez styki ptyt poliweglanowych z uwagi na niewtasciwie dobrane
rozwigzanie. Pokrycie nie spetnia aktualnych norm zwigzanych z ochrong tfermiczng
obiektéw. Nowe pokrycie musi posiadac odpowiedniq izolacje termiczng.

Sciany zewnetrzne nie spetnicjg norm ochrony cieplnej budynku, nie posiadajg izolacii
pionowej i poziome;.

Brak tych izolacji spowodowat zgrzybienie i odpadanie tynkdw réwniez scian wewnetrznych.
Po wykonaniu nowych izolacji budynek nalezy osuszyc, sku¢ zniszczone tynki i wykona¢ nowe.
Stolarka okienna i drzwiowa jest do wymiany.

3.3.2. Plyta plazy i niecka basenowa

Ptyta plazy wokdt niecki basenu zostata wykonana, jaoko zelbetowa ptyta grubosci ok.
12,0cm, ktéra zostata oparta na belkach stalowych. Konstrukcja ta jest catkowicie
skorodowana z powodu braku nalezytej konserwacji podczas uzytkowania obiektu oraz
braku wtasciwie dziatajgcej wentylacii. Konstrukcja zelbetowej plazy jest nadmiernie ugieta,
spekana oraz wystepujqg liczne odspojenia powierzchni.

Ptyte i konstrukcje stalowq plazy nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowq na podstawie projektu
Z betonu W8 klasy minimum C30/37.

Niecka basenowa wykazuje nieszczelnosci na styku instalacii, a powierzchnia boczna, ktéra
zostata pokryta warstwg betonu jest spekana i skorodowana. Niecke nalezy zdemontowac
i wykonac nowq.

3.3.3. Segment socjalno-gospodarczy oraz technologiczny

Budynek jednokondygnacyjny, fundamenty zelbetowe, $ciany murowane z cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej, dach stanowiqg prefabrykowane ptyty zelbetowe
kanatowe na wiencach zelbetowych kryte papg. Stan techniczny §cian murowanych jest zty
wykazuje spekania i ubytki zaprawy. Ubytki nalezy uzupetni¢, a w szczegdinie stabych
miejscach zapewni¢ wtasciwe przewigzanie konstrukcji murowej.

Stropodach nie posiada izolacji termicznej, musi by¢ poddany termoizolacii. Belki stalowe, na
ktérych opierajqg sie ptyty korytkowe sg skorodowane. Styki ptyt sq zagrzybione, wystepuje
korozja betonu i liczne spekania. Ptyty i belki stalowe nalezy wymienic.

Ptyty kanatowe dachu nalezy skontrolowaé po demontazu sufitdbw  podwieszonych
i naprawi¢ ewentualnie uszkodzone styki. Nalezy wymieni¢ pokrycie i wszystkie olbrdébki
blacharskie. Sciany zewnetrzne nie spetniajg norm ochrony cieplnej budynku oraz nie
posiadajqg izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej. Brak tych izolacji spowodowat
zagrzybienie i odpadanie tynkdw rowniez scian wewnetrznych. Przed wykonaniem nowych
izolacji budynek nalezy budynek osuszyé, sku¢ zniszczone tynki i wykonaé nowe. Pozostate
tynki nalezy uzupetni¢. Uszkodzone, popekane i ztuszczajgce sie posadzki nalezy skuc
iwykona¢ nowg warstwe wykonczeniowq. Nalezy zlikwidowaé progi na wejsciach do
pomieszczen. Stolarka okienna i drzwiowa jest w bardzo ztym stanie i nadaje sie do wymiany,
poniewaz jest nieszczelna i nie spetnia aktualnych norm. Nalezy zamontowac nowe sufity
powieszone. Nalezy réwniez wymieni¢ wskazany parapet podokienny, ktéry ogranicza
szeroko$¢ przejscia w czesci komunikacyjne;j.

3.3.4. Czerpnia

Na zewngtrz budynkdw znajduje sie zagtebiona w gruncie czerpnia powietrza. Czerpnia jest
obecnie nieczynna i catkowicie zasypana. Ze wzgledu na prawidtowe funkcjonowanie
instalacji nawiewno-wywiewnej, czerpnie nalezy odbudowaé. W zwigzku z tym nalezy
wykona¢ wykop, usung¢ fragmenty starej prawdopodobnie murowanej czerpni i wykonac
nowq w konstrukcji zelbetowej z betonu klasy minimum C16/20.

3.3.5. Taras i schody terenowe

Na zewnatrz znajduje sie taras oraz schody terenowe z ptyt lastriko. Ptyta tarasu i schodow jest
popekana, a w szczelinach znajduje sie drobna rodlinno$¢, ktéra pogtebia degradacje
konstrukcji. Nalezy sku¢ istniejgcq nawierzchnie i wykonaé¢ nowq z kostki brukowej lub
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zelbetowq z betonu klasy C25/30 z prawidtowym rozmieszczeniem i zabezpieczeniem szczelin
dylatacyjnych.

3.4. Wymagania dotyczqgce instalacji

3.4.1. Wymagania dotyczqce instalacji sanitarnych
I. SIECI ZEWNETRZNE | PRZYLACIZA

Budynek jest przytqgczony do miejskich medidow:

woda

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ cieplna

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych przytgczy sanitarnych.

Il. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

a.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Istniejgca w obiekcie instalacja wodociggowa przewidziana jest do catkowitego demontazu
Z uwagi na jej stan techniczny oraz zmiany funkcjonalne i technologiczne przewidziane w
ramach zadania. Instalacja wodociggowa wykonana powinna by¢ z rur wielowarstwowych
tworzywowych tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w wymiennikowym weizle
cieplnym.

Instalacje wodociggowq wyposazy¢ w niezbedng armature. Zawory czerpalne wyposazyé w
zawory antyskazeniowe. Instalacje c.w.u. nalezy wykonac¢ w systemie centralnych mieszaczy ,
w prysznicach przy szatniach stosowac baterie bezdotykowe (przyciskowe) w wersji czasowe;.
Catos¢ armatury w wersji antywandalowe.

Wszystkie pomieszczenia sanitariatdw wyposazy¢é w zawory odcingjgce umotzliwigjgce
wykonywanie napraw i remontdw na instalacji bez wytgczania pozostatych sanitariatow z
eksploatacii.

Przewody izolowac otuling z pianki poliuretanowej zgodnie z wytycznymi WT2008.

a.2. INSTALACJA PPOL.

W budynku jest istniejgca instalacja ppoz. zasilajgca hydranty wewnetrzne. Ze wzgledu na
zmiany architektoniczne konieczna jest przebudowa instalacji hydrantowej — wykonanie
nowych rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych oraz montaz nowych hydrantéw
wewnetrznych @25 — zgodnie z opracowang, w ramach projektu budowalnego, ekspertyzg
ppoz. Ze wzgledna na zasilanie instalacji hydrantowej z tego samego przytgcza co woda
socjalna nalezy na instalacji wody socjalnej zastosowad zawdr pierwszenstwa
(bezposredniego dziatania lub z napedem elektrycznym).

a.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgca w obiekcie instalacja kanalizacji sanitarne] przewidziana jest do catkowitego
demontazu z uwagi na jej stan techniczny oraz zmiany funkcjonalne i technologiczne
przewidziane w ramach zadania.. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana powinna by¢ z
rur PVC systemu wewnetrznego tqgczonych na uszczelki. W migjscach gdzie instalacja
kanalizacji sanitarnej przechodzi¢ bedzie przez pomieszczenia biurowe stosowal nalezy
system niskoszumowy. Stosowad rozwigzania systemowy stuzgce ttumieniu  hatasu
pochodzgcego od ptyngcych medidw.

a.4. INSTALACJA C.O.iCT,

Obecnie w budynku wykonana jest instalacja c.0. wodna, pompowa z rozdziatem dolnym
zasilana z wezta cieplnego. Instalacja z rur stalowych spawanych, zasilajgca grzejniki zeliwne
cztonowe i stalowe Faviera. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja ze
wzgledu na jej stan techniczny w catosci przewidziana do demontazu.
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Nowq instalacje c.o. w catosci wykonac z rur wielowarstwowych tgczonych poprzez ztgczki
zaciskowe. Grzejniki ptytowe stalowe, zasilone od dotu z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. W hali basenowej nalezy stosowalé grzejniki odporne na agresywne
srodowisko z zawartoscig chloru. Podejscia do grzejnikdw wyposazyEé w podwdjne zawory
grzejnikowe. Na zaworach termostatycznych zamontowane bedqg gtowice termostatyczne (z
wyjgtkiem hali basenowej).

Na plazy basenowe] nalezy przewidzie¢ instalacje ogrzewania podtogowego z rur
wielowarstwowych montowanych na matach systemowych.

Instalacja c.t. (dla wentylacji mechanicznej) zasila¢ bedzie nagrzewnice central
wentylacyjnych. Instalacje wykonac¢ z rur czarnych tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe
(systemy zaciskowe) lub spawanie.

Instalacje c.o., c.t. wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgcq i regulacyjng.

Przewody izolowac otuling z pianki poliuretanowej zg. z wytycznymi WT2008.

a.5. ZRODLO CIEPLA - WEZEL CIEPLA

Budynek wyposazony jest w wezet cieplny. Wezet wymaga catkowite] przebudowy z
dostosowaniem do nowych potrzeb instalacji c.o. i c.t. Isthiejgcy modut kompaktowy dla
c.w.U. nalezy wykorzystac i zaadoptowad w catosci uktadu technologicznego wezta. Nalezy
stosowacé wezet wymiennikowy w wersji kompaktowej. Regulacja czynnika grzewczego w
funkcji temperatury zewnetrznej (dla c.o.) oraz statoparametrowa dla c.t. i c.w.u. Podgrzew
c.wW.U. w uktadzie bezzasobnikowym. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wygrzewu instalacii
c.w.u./cyrk w catym obiekcie w celu zapobieganiu skazeniu bakterig Legionelli. Technologie
wezta wykonac zgodnie z warunkami technicznymi od gestora sieci cieptowniczej.

a.6. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Przewiduje sie wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w catym
obiekcie. Istniejgcqg (czgstkowq) instalacje ze wzgledu na jej stan techniczny oraz
niezgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami nalezy zdemontowac.

a.6.1. Wentylacja hali basenowej - system NW1:

a.6.1.1.  Zalozenia projektowe:

— Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z polskimi normami
PN-76/B-03420 i PN-78/B-03421:
Zima: strefa klimatycznal i tz=-18°C, pz=100 %
Lato: strefa klimatyczna |l tz=+30°C, pz=45%

— Parametry powietrza w pomieszczeniach
Zatozono nastepujgce temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach,
przyjmujgc mozliwe wahania +2°C:

Rodzaj pomieszczenia Lato Zima

Basen +30°C +30°C

Szatnie, tazienki +24°C +24°C
Pomieszczenia socjalne, biura +20°C +20°C

a.6.1.2.  Przewidywana liczba oséb korzystajgcych z obiektu

Dla obliczen instalacji wentylaciji oraz zapotrzebowania wody przyjeto:

— Basen ptywacki 30 os.
— Szatnie 30 os.
— Personel:

— Obstuga techniczna 3 0s.
— Pracownicy biurowi 3 os.
— Trenerzy, ratownicy 2 0s.

a.6.2. Instalacja wentylaciji

a.6.2.1. Zalozenia projektowe
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Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Przyjeto  nastepujgce zatozenia odnosdnie iloSci powietrza  zewnetrznego
dostarczanego do pomieszczeh:

Rodzaj pomieszczenia llo$¢ powietrza

Hala basenu rekreacyjnego 50 m3/h na uzytkownika, ¢p = 55-60 %
lloSci powietrza wywiewanego

Przyjeto nastepujgce ilosci powietrza wywiewnego:

Rodzaj pomieszczenia Kryterium liczby wymian

Korytarze, komunikacja 1.5w/h

Pomieszczenia techniczne  min. 2 wym/h

Podbasenie min. 1 wym/h

Pomieszczenie uzdatniania wody — min. 5 wym/h

a.6.3. Opis instalacji wentylacji — system NW1

Cenfrala wentylacyjna NW1 zlokalizowana bedzie w wydzielonej wentylatorowni na
poziomie piwnicy (istniejgce pomieszczenie wentylatoréw).

Lokalizacja czerpni i wyrzutni w miare mozliwosci z wykorzystaniem istniejgcych
otwordw konstrukcyjnych.

Nawiew readlizowany poprzez dysze dalekiego zasiegu. Przed dyszami nalezy
zamontowacd przepustnice regulacyjne. Dodatkowo nawiew realizowany bedzie
poprzez kratki montowane bezpodrednio na kanale. Kratki wyposazone w
przepustnice regulacyjne.

Wywiew redlizowany poprzez kratki wywiewne, wyposazone w przepustnice
regulacyjne.

Nalezy przyjg¢ nastepujgce parametry wody i powietrza:

temperatura wody w basenie rekreacyjnym tw = 28°C

tfemperatura powietrza tp = 30°C

wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢pp = 55 -60%.

Obszar basenu ptywackiego obstugiwany bedzie przez niezalezng centrale
wentylacyjng.

Powietrze nawiewane dyszami nawiewnymi umieszczonymi w gérnej czesci
pomieszczenia. Cze$¢ powietrza z nawiewana bezposrednio w rejon przebywania
ludzi za pomocqg dysz dalekiego zasiegu zlokalizowanych pod sufitem wzdtuz
dtuzszych bokdw hali basenowe;.

Wywiew z hali basenu przez elementy wywiewne rozmieszczone w $srodkowej czesci
pomieszczenia basenu w gornej czesci pomieszczenia.

Nalezy zastosowaé centrale wentylacyjng w wykonaniu basenowym sktadajgcg sie z
nastepujgcych elementdéw:

przepustnice

filtry kieszeniowy klasy F5,

wentylatory nawiewny i wyciggowy z elekironiczng regulacja wydajnosci (wydajnosé
dostosowywana automatycznie do potrzeb osuszania, ogrzewania i wentylaciji),
odzysk ciepta: odporny na korozje, przeciwprgdowy wymiennik krzyzowy,
nagrzewnica wodna, zapewniajgca ogrzewanie powietrzne (temperatura nawiewu
INAW = 43°C),

zmienna recyrkulacja, sterowana zaleznie od potrzeb osuszania i wentylacji,

system sterowania obejmujgcy: regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza w
wentylowanej hali oraz regulacje wydajnosci powietrza, kontrole temperatury
powietrza nawiewanego i optymalizacje wszystkich procesdw pod wzgledem zuzycia
energii,

sterowanie umozliwiajgce zdalng kontrole i diagnostyke oraz integracje z nadrzednym
systemem monitoringu (Ethernet, Internet, BMS),

zabezpieczenie przeciwkondensacyjne i antykorozyjne centrali.

System wentyluje (dostarcza ilo$¢ powietrza konieczna ze wzgleddw higienicznych),
osusza i ogrzewa hale basenowq, praca ciggta. Uktad centrali zapewnia mozliwose
pracy z recyrkulacjq.
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Centrala basenowa realizowac musi nastepujgce tryby pracy:

Basen w spoczynku, brak koniecznosci osuszania powietrza - praca ze 100%
recyrkulacjg, podgrzewanie powietrza obiegowego w okresie zimowym przy
wykorzystaniu nagrzewnicy wodnej,

Basen w spoczynku, konieczno$¢ osuszania powietrza — praca ze 100% recyrkulacjq,
podgrzewanie powietrza obiegowego w okresie zimowym przy wykorzystaniu
nagrzewnicy wodnej, wykorzystanie wymiennika krzyzowego,

Uzytkowanie basenu, zima — praca z czesciowq recyrkulacjq, powietrze obiegowe
mieszane jest z powietrzem zewnetrznym, powietrze zewnetfrzne ogrzewane przy
przeptywie przez wymiennik krzyzowy oraz, w razie takiej potrzeby, przy wykorzystaniu
nagrzewnicy wodnej,

Uzytkowanie basenu, lato — praca bez recyrkulacji i nagrzewnicy wodnej, przeptyw
powietrza przez wymiennik krzyzowy.

a.6.4. Wytyczne automatyki

Cenftrala klimatyzacyjna

Centrale klimatyzacyjna nalezy dostarczyé z petng automatykg realizujgcq,
przynajmniej nastepujgce funkcje:

Centrala klimatyzacyjna:

wtgczanie i wytgczanie centrali,

sterowanie pracg wentylatordéw,

informacja o awarii wentylatorow,

informacja o stanie zabrudzenia filtrow,

sterowanie pracq pompy obiegowej nagrzewnicy,

informacja o awarii pompy obiegowej,

sterowanie pracg zawordw regulacyjnych,

sterowanie przepustnic na wlocie do centrali,

informacja o parametrach pracy urzgdzenia: temperaturze powietrza zewnetrznego,
nawiewanego, wywiewanego, wewngtrz pomieszczenia,

zadawanie parametrdw pracy centrali i powietrza w pomieszczeniach: temperatura,
wydajnosé, tryb pracy (praca, czuwanie — praca z ostabieniem nocnym, stop),
sterowanie obrotami  wentylatorow poprzez falownik kontrolowany czujnikiem
cisnienia w kanale nawiewnym,

zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy,

a.6.5. Wentylacja szatni i tazienek - system NW2

Szatnie i tazienki (nalezgce do basenu) bedg wentylowane mechanicznie za
pomocqg osobnej centrali wentylacyjnej obstugujgcej tylko te pomieszczenia
Wentylacja realizowana bedzie za pomocq centrali nawiewno — wywiewne] NW2
zlokalizowanej w pomieszczeniu  wentylatorowni (istniejgce  pomieszczenie
wentylatorowni).

Uwaga : centrala N2/W2 musi by¢ w wykonaniu z zabezpieczeniem przed nadmierna
wilgociaq.

Cenfrala N2/W2 sktada sie z:

Czes¢ nawiewna:

. sekcja filtra G4

. sekcji wymiennika krzyzowego
. sekcja nagrzewnicy wodnej

. sekcja wentylatorowa

. sekcja ttumikow

Czes$¢ wywiewna:

. sekcja filtra

. sekcja wentylatorowa

. sekcji wymiennika krzyzowego
. sekcja ttumikéw
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Cenfrala dodatkowo wyposazona w przytgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki
przepustnic, termostat przeciwzamrozeniowy.

Nawiew do pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe
umieszczone w goérnej czesSci pomieszczenia wraz ze skrzynka rozprezng lub kratki
wentylacyjne nawiewne (patrz czes¢ rysunkowa). W celu wyciszenia pracy uktadu na
kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikéw akustycznych (w
centrali wentylacyjnej). Skrzynki rozprezne oraz kratki nawiewne wyposazone w
przepustnice regulacyjng.

Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez wywiewniki wirowe, ktére zostang
zamontowane w goérnej czesci pomieszczenia lub kratki wywiewne -- wraz ze skrzynka
rozprezng. Skrzynki rozprezne oraz kratki nawiewne wyposazone w przepustnice
regulacyjng. Nawiewniki i wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw
ustali¢ na etapie readlizacji z Inwestorem. W pomieszczeniu obstugiwanym przez
omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad wymiany powietrza w
systemie gdéra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic
montowanych na kanatach, w skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw / wywiewnikéw
oraz w kratkach wentylacyjnych.

Dla centrali wentylacyjnej N2/W2 przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdéw
umozliwi w okresach zmnigjszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie
stfrumieni powiefrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie
do obnizenia kosztéw eksploatacii uktadu (ograniczenie zuzycia energdii elekiryczne;j
oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy
zassilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sqgsiedztwie centrali wentylacyjne;.
W czedci pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowad panel
sterujgcy realizujgcy funkcje odczytu temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacii
oraz umozliwigjgcy zmiane ustalonych parametréw (doktadna lokalizacja do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji, zaleca sie umie$cic w pomieszczeniu
ratownika). Zastosowany uktad automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracg
wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilos¢ powietrza w pomieszczeniach szatni to minimum 4 wymiany.

a.6.6. Wentylacja pomieszczen technicznych - system NW3

Pomieszczenia techniczne w piwnicy (nalezgce do basenu oraz wezet cieplny ) bedg
wentylowane mechanicznie za pomocg osobnej centrali wentylacyjnej obstugujgcej
tylko te pomieszczenia . Wentylacja realizowana bedzie za pomocg centradli
nawiewno - wywiewnej NW3  zlokalizowane] w pomieszczeniu wentylatorowni
(istniejgce pomieszczenie wentylatorowni).

Cenftrala N3/W3 sktada sie z:

Czes¢ nawiewna:

. sekcja filtra

. sekcji wymiennika krzyzowego
. sekcja nagrzewnicy wodnej

. sekcja wentylatorowa

. sekcja ttumikdéw

Czes¢ wywiewna:

. sekcja filtra

. sekcja wentylatorowa

. sekcji wymiennika krzyzowego
. sekcja ttumikéw

Cenfrala dodatkowo wyposazona w przytgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki
przepustnic, fermostat przeciwzamrozeniowy.

Nawiew do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez kratki nawiewne umieszczone
w gérnej czesci pomieszczenia (patrz cze$¢ rysunkowa). W celu wyciszenia pracy
uktadu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziaono montaz ttumikéw
akustycznych (w centrali wentylacyjnej).
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Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez kratki wywiewne, ktére zostang
zamontowane w goérnej czes$ci pomieszczenia (patrz czesé rysunkowa opracowania).
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki i
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw ustali¢ na etapie realizacji
z Inwestorem. W pomieszczeniu obstugiwanym przez omawiang linie wentylacii
mechanicznej, projekiuje sie uktad wymiany powietrza w systemie gdéra-gora.
Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocqg przepustnic  prostokgtnych
wieloptaszczyznowych  montowanych na kanatach oraz  przed  kratkami
wentylacyjnymi.

Dla centrali wentylacyjnej N2/W2 przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikow
umozliwi w okresach zmnigjszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie
stfrumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie
do obnizenia kosztéw eksploatacii uktadu (ograniczenie zuzycia energdii elekiryczne;j
oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjne;.

a.6.7. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wycigg z pomieszczeh socjainych za pomocqg wentylatoréw tazienkowych,
wyposazonych w wytgcznik serwisowy, klape zwrotna, czujnik obecnosci oraz w
opdznienie czasowe (zaleca sie 5 min). llo$¢ powietrza — 50 m3/h na oczko i 25 m3/h
dla pisuaru oraz minimum 2 wymiany w jadalni. Nawiew do pomieszczen poprzez
kratki transferowe umieszczone w drzwiach lub szczeline (minimalna powierzchnia
otworu 200 cm?2)

lll. Materiaty i wykonanie
a.7. Kanaly wentylacyjne i urzgdzenia

a.7.1. System wentylacyjny - przewody okraggte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu
wykonane sqg z fabrycznie zamontowanqg uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia
klase szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

J Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 12237.
. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe,

jednoczesnie bedgc odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe
obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach
dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.
. Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie

mas uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajgce
korozje rozpuszczalniki.

. Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjne;j,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci Srub i wkretdw jako
elementdw tgczgcych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

a.7.2. System wentylacyjny - przewody prostokgtne .

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajq klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

. Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.
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Rozmieszczenie, wymiary i sposdb wykonania otwordw rewizyjnych zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12097.

Przewidziano posadowienie urzgdzeh wentylacyjnych na fundamentach lub
konstrukcjach wsporczych opracowanych przez branze konstrukcyjng oraz firmowych
amortyzatorach drgan i podktadkach gumowych. Wentylatory i krocce central
klimatyzacyjnych wyposazone w potqgczenia elastyczne. Dla wszystkich urzgdzen
wentylacyjnych projektuje sie ftumiki hatasu.

Dla instalacji obstugujacych: hale basenowe, oraz szatni i tazienek proponuje sie
wysokosprawne cenfrale wentylacyjne z zabezpieczeniem przeciw kondensacyjnym i
antykorozyjnym komponentéw central.

Wszystkie kanaty wentylacyjne dla systemdw N1/W1 i N2/W2 wykonac¢ z blachy
stalowej nierdzewnej (1.4301) w klasie stali odpornej na zwigzki chloru. Uszczelnienie
dodatkowe felcdw i naroznikéw - trwale elastyczne, wodoodporne, odporne na
chemikalia i nie zawierajgce silikonu. Czyszczenie przewoddw zgodnie z DIN EN 12097
wzglednie VDI 6022.

Przyimuje sie, ze cenfrale bedq wyposazone w zintegrowana automatyke
dostarczang wraz z urzgdzeniami, zapewniajgcg funkcje opisane  przy
charakterystykach poszczegdlinych systemow.

Dla hali basenowej przewiduje sie: utrzymywanie zadanej temperatury w hali basenu,
sterowanie iloscig powietrza nawiewanego, regulacje wilgotnosci i regulacje ilosci
powietrza zewnetrznego w zaleznoéci od cyklu pracy: basen w spoczynku (tylko
recyrkulacja z ogrzewaniem), praca w okresie letnim (praca z powietrzem
zewnetrznym, osuszanie z mozliwosciq ochtodzenia powietrza zewnetrznego
dostarczanego do obiektu na uktadzie wymiennika krzyzowego poprzez odzysk
chtodu z powietrza wywiewanego o nizszej temperaturze), praca w okresie zimowym
(praca z powietrzem zewnetrznym, odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym).

Dla wszystkich central przewiduje sie regulacje temperatury powietrza nawiewanego i
monitoring standw alarmowych.

Dla wszystkich central projektuje sie silniki wyposazone w regulatory obrotéw w celu
regulacji wydajnosci systemow. Powyzsze pozwoli na dostosowanie ilosci powietrza do
aktualnych potrzeb np. na ostabienie pracy systemdw wentylacyjnych w czasie
przerw w uzytkowaniu pomieszczen.

a.8. Izolacja termiczna

Przewody nawiewne w budynku izolowane w celu ograniczenia strat ciepta i
mozliwosci wykraplania pary wodnej. Przewody nawiewne i wywiewne systemow z
odzyskiem ciepta izolowane wetng mineralng o gruboéci 40 mm. Przewody na
zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowane wetng
mineralna o grubosci 100 mm w ptaszczu ochronnym wykonanym z aluminium.

a.9. Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy utrzymanie poziomu dzwieku,
pochodzgcego od urzgdzenh wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w
pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt ludzi, w granicach przewidzianych
w PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie
wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzgdzeh wentylacyjnych w  strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
ttumigce, 1j. ttumiki kanatowe za urzgdzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajace
przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewoddédw w szachcie instalacyjnym
zapobiegajgce powstawaniu drgan.

a.10. Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzqdzen i elementdw instalacii, jedli konstrukcja tych urzgdzenh i
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elementdw nie umoizliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obnizac¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnaqtrz przewoddw o
przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych Ilub innych
elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewoddw ostro
zakohczonych $rub lub innych elementdw, ktére mogqg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzqdzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o
przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowad
zdejmowane zadlepki lub tréjniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych Srednicach nalezy stosowad tréjniki o minimalnej srednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg
mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwdr rewizyjny nalezy tak
wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétsze] krawedzi cianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢c dostep do otwordw
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

. przepustnice (z dwdch stron);
. urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (wymienniki krzyzowe).
. Czujnikdw temperatury i wilgotnosci

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

a.ll. TECHNOLOGIA BASENOWA

a.11.1. Zatozenie wyjsciowe

Instalacja uzdatniania wody musi spetniac wszelkie normy i przepisy zgodnie z
obowigzujgcym prawem - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz. U.
Nr 61, poz. 417). Ponadto przyjmuje sie, ze strefa wokdt niecki jest strefg mokrg (tzw.
~strefa mokrej stopy”) i wejscie na niqg jest dozwolone tylko i wytgcznie przez szatnie z
natryskami i brodzik do ptukania stép lub tez w razie koniecznosci bezposrednio ze
strefy suchej (tzw. ,strefa suchej stopy”) w obuwiu zmiennym, ewentualnie w
ochraniaczach zaktadanych na obuwie. Wymodg ten dotyczy zarédwno uzytkownikéw
ptywalni jak i personelu ptywalni.

a.11.2. Warunki higieniczne ptywaini:

Warunki obowiqgzujgce personel:

— Przestrzeganie wymaganych parametréw temperatury wody w basenie.

- Utrzymanie w stanie czynnym urzadzeh do dezynfekciji ndg (brodziki przy basenie)

— Konfrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie
(wg przepisdw i zalecen lokalnej instytuciji SANEPID.)

— Mycie i dezynfekowanie niecki basenu, co najmniej jeden raz w roku.

— Mycie codzienne obrzeza basenu i dezynfekowanie raz w tygodniu
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Codzienne mycie posadzek i scian w pomieszczeniu natryskdw oraz w przebieralniach
Stosowanie $Srodkdéw czyszczgcych odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeh — wg
zalecen firm specjalistycznych

a.11.3. Warunki obowiqzujgce uzytkownikow:

Korzystanie z WC przed natryskami i przed wejsciem na basen.

Mycie sie pod natryskiem z mydtem.

Utrzymywanie kostiumdw kgpielowych w nalezytej czystosci.

Uzywanie czepkdw kgpielowych z obowigzkiem catkowitego chowania wtoséw pod
nim.

Dezynfekowanie ndég przed wejsciem na basen (w brodzikach przy basenie).

Nie korzystanie z basenu przez osoby bezposrednio po jedzeniu lub silnie rozgrzane.
Zwracanie uwagi na mate dzieci i osoby starsze.

Utrzymywanie czystosci w hali i w basenie.

Podporzgdkowanie sie do polecen personelu ptywalni

Zapoznanie sie z regulaminem obiektu

a.11.4. Opis stanu istniejgcego instalacji vzdatniania wody basenowej

Istniejgcy obiekt — posiada akfualnie uktad uzdatniania wody pochodzgcqg z lat
budowy basenu (lata 70-te).

Wyposazenie technologii stacji uzdatniania wody stanowiq:

filtry pionowe ci$nieniowe

rerator kolumnowy

pompy cyrkulacyjne dtawicowe

sprezarka ttokowa do regeneracii ztoza filtracyjnego

uktad dozowania chemii basenowej — reczny przez obstuge basenu

wymiennikowy uktad podgrzewu wody basenowej

Orurowanie technologiczne cze$ciowo wykonane z rur PVC , czeSciowo z rur
stalowych.

Cato$¢ uktadu technologicznego nie spetnia obowigzujgcych standardéw
jakosciowych dla uzdatniania wody basenowej, technologia jest mocno
wyeksploatowana, energochtonna, wystepujg awarie spowodowane ztym stanem
technicznym urzgdzeh i instalacji. Brak uktadéw  automatyki  powoduje
nieekonomiczna eksploatacje systemu.

a.11.5. Opis ogdiny technologii uzdatniania wody basenowej

Nalezy wykonac¢ stacje uzdatniania wody opartg o filtry pionowe zwojone
automatycznie - krzyzowo , wykonane z wtdkna szklanego i poliestru, z PCV, srednica
filtra minimum @ 1800mm , wyposazenie zgodne z normqg DIN 19605/19643. Filtry
wyposazone w baterie zasuw DN200, wtaz boczny @400. Przeptyw maksymalny dla
filtra ok. 76m3/h ; predkos¢ filtracji 30m3/h/m2.

Zgodnie z podstawowq zasadg cyrkulacji wody w basenie opartg na zamknietym
obiegu z czynnym przelewem (przelew Finski) , kierujemy wode przelewowq z
powrotem do obiegu za posrednictwem zbiornika przelewowego. Odptyw wody z
koryta przelewu odbywa sie grawitacyjnie do zbiornika, skqd zasysana przez pompy
obiegowe, wyposazone w tapacz zanieczyszczeh mechanicznych, ttoczona bedzie
do filiréw ze ztozem wielowarstwowym. Za pompami, a przed filframi do obiegu
dozowany bedzie koagulant. W kohcowej fazie woda bedzie poddana procesowi
dezynfekcji w uktadzie mieszanym tj. przy pomocy dezynfekanta - podchlorynu sodu
oraz cze$ciowe ozonowanie (30% przeptywu). Uzdatniona woda wprowadzona
bedzie do niecki basenu poprzez dysze doptywowe denne oraz koryto denne. W celu
zapewnienia optymalnej skutecznosci dezynfekcji przewiduje sie dokonanie korekty
pH wody basenowe;.

Pomiar poziomu chloru uzytecznego, pH i Redox bedzie odbywat sie automatycznie
poprzez zastosowanie automatycznego kontrolera — sterownika. Dozowanie korektora
pH oraz podchlorynu sodu odbywad sie bedzie przy zastosowaniu membranowych
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pomp dozujgcych pracujgcych w cyklu automatycznym, zintegrowanym z pracq
elektronicznego kontrolera.

Dozowanie koagulantu (flokulanta) przewiduje sie w oparciu o odrebna stacje
dozujgcq z pompqg dozujgca proporcjonalnie ze zbiornika o pojemnosci 110dm3 i
zaworu dozujgcego.

Do zbiornika przelewowego dostarczana bedzie z przerwq powietrzng, $wieza woda
wodociggowa w ilosci pokrywajgcej powstate ubytki eksploatacyjne oraz konieczng
dobowqg wymiane wody w obiegu. llos¢ wody kontrolowana bedzie poprzez
wodomierz. Z instalacji uzdatniania wody basenowej przewidziano bocznik do
zasilania brodzikdw do dezynfekcji stép. Woda pobierana jest z rurociggu wody
uzdatnionej za punktem dozowania podchlorynu sodu. Wymiana wody w brodziku
dla stép wynosi minimum 1 wym/h, wylot z brodzika z przerwg powietrzng do
kanalizacji sanitarnej.

Rzeczywisty przeptyw wody w obiegu mozna bedzie kontrolowaé w oparciu o
wskazania przeptywomierza.

Zbiornik przelewowy przewiduje sie z tworzywa sztucznego - zbiornik prefabrykowany
na miejscu budowy. Zbiornik wyposazony zostanie w krécce technologiczne
spustowe, przelewowe oraz poziomowskaz wraz z sondami wspdtpracujgcymi z
kontrolerem poziomu sterujgcym procesem automatycznego uzupetniania wody.
Obnizenie poziomu wody w zbiorniku przelewowym ponizej minimalnego
wymaganego poziomu, wywotuje ofwarcie elekirozaworu zainstalowanego na
przewodzie zasilajgcym. Obnizenie poziomu wody ponizej stanu  krytycznego
powoduje wytgczenie pomp obiegowych i zatrzymanie procesu uzdatniania.

a.11.6. Zatozenia technologiczne

Catkowita dtugo$¢ krawedzi przelewowej basenu: 50m
Predkosc¢ filtracji; vf=30m/h

Czas pracy filtrow; tf=24h

Wspdtczynnik powierzchniowo — uzytkowy; a =4,5
Wspdtczynnik obcigzenia; k =0,51/m3

Catkowita ilo$¢ wody obiegowej; ok. 120,0m3/h
Temperatura wody w basenie; Tb=28°C
Temperatura wody zasilajgcej; Twz=10°C

Czas pracy wymiennikdw; twym=24h

Czas nagrzewania basenu; tgrz=120h

Parametry pracy wymiennikdw; 80/60°C

Czas przewatowania basenu t=3,3h

Krotno$¢ przewatowania n=7,2razy

Ptukanie filtréw wielowarstwowych min raz na 3 dni przez ok. 15min. Przy tym nalezy
kierowac¢ wskazaniami manometréw oraz obserwacja wziernika. Odprowadzenie
wody z ptukania filirbw do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke rozprezno-
schtadzajgcaq.

Uzupetnienie wody wynikajgce w ptukania filtrdw, odparowywania, rozchlapywania
itp. ok. 11m3/d odbywac sie bedzie z instalacji wodociggowej, ktéra doprowadzana
bedzie do zbiornikdw przelewowych. Minimalna ilo$¢ $wiezej wody: 30l/os/dobe.
Napetnianie basenu ptywackiego woda wodociggowqg. Czas napetniania niecki
basenowej 24 godzin. Oprdznianie zbiornika przelewowego do studzienki
kanalizacyjnej przewodami spustowymi. Catkowite spuszczanie wody z basenu raz na
rok.

a.11.7. Urzgdzenia stacji uzdatniania wody

a.11.7.1. Ibiornik przelewowy:

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania nadmiaru wody odptywajgcej z
basenu przez rynny przelewowe oraz dla zapewnienie niezbednej ilosci wody do
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ptukania filtréw. Do rynien przelewa sie woda w czasie wypierania przez ptywajgcych i
wody z falowania. Zbiornik wyposazony w ofwory rewizyjne, przelewowe i spusty.
Nalezy przyjgé zbiornik o pojemnosci catkowitej 30m3 prefabrykowany na miejscu
budowy.

a.11.7.2. Lapacz wioséw i wtdkien:

tapacze wtoséw i widkien sq integralng czescig pomp cyrkulacyjnych filtréw i majq za
zadanie wstepne oczyszczenie wody basenowej.

a.11.7.3. Pompy filtréw:

Pompy filtrbw wymuszajg obieg wody basenowej pokonujgc opory przeptywu
instalacji i urzgdzen. Stuzg one tez do ptukania filtrow. Zastosowane pompy musza
posiadac w/w tapacze

Dane techniczne pomp : dwie pompy cyrkulacyjne o mocy ok. 5,5 kW kazda. Pompy
tworzywowe z filtrem wstepnym z pokrywq transparentng. Kosz prefiltra wykonany ze
stali nierdzewnej. Pompy dostarczane wraz z zaworami odcinajgcymi oraz zaworami
zwrotnymi.

a.11.7.4. Filiry:

Filtry pionowe zwojone automatycznie - krzyzowo , wykonane z wtdkna szklanego i
poliestru, z PCV, $rednica filtra min. @ 1800mm , wyposazenie zgodne z normg DIN
19605/19643. Filtry wyposazone w baterie 5 zasuw DN200, wtaz boczny @400. Przeptyw
maksymalny dla filtra 76m3/h ; predkos¢ filtracji 30m3/h/m2. Maksymalne cisnienie
pracy 2,5 bar.

a.11.7.5. Dmuchawa powietrzna

Dmuchawa powietrzna do wzruszania i napowietrzania ztoza z filirem wstepnym; moc
ok. 4,0 KW

a.11.7.6. Uklad ozonowania:

Kompaktowe urzgdzenie dezynfekujgce w zwarte] obudowie do montazu na by-
passie wody basenowe;j;

W sktad urzgdzenia wchodzqg :

generator ozonu produkcja ozonu 50g/h , przeptyw na bypassie 50 m3/h.

Modut ozonatora: elektroda wykonana ze stali aisi-316 zamontowana wewnqgtrz
ceramicznej dialektycznej tuby,

zbiornik reakcyjny

destruktor ozonu z powietrza

lampa UV niskoci$nieniowa

przeptywomierz wody i gazu

pompy cisnieniowe

inzektor podcisnieniowy

panel sterowniczy

odprowadzenie powietrza 2"

Urzgdzenie podcisnieniowe — brak mozliwosci wydostania samoistnego ozonu.

Dodatkowo uktad kontrolny nalezy wyposazy¢é w detektor obecnosci ozonu w
pomieszczeniu stacji uzdatniania i hali basenowe;j .

Chlorowanie wody

Celem dezynfekcji jest zniszczenie bakterii znajdujgcych sie w wodzie lub usunieciu ich
w takim stopniu, aby nie stwarzaty one zagrozenia dla zdrowia kgpigcych sie w
basenie. Dezynfekcja wody basenowej przeprowadzana jest metodqg poprzez
dodawanie odpowiednich ilosci podchlorynu sodu dgzgc do zapewnienia statego
poziomu chloru uzytecznego na poziomie nie mnigjszym niz 0,25 mg/l mierzonym na
odptywie wody z niecki.
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Stosowanie podchlorynu sodu stabilizowanego (o przedtuzonym okresie trwatosci i
gwarantfowanych parametrach) ogranicza zjawisko tworzenia sie niepozgdanych
zwigzkdw chloru wymagajgcych uzupetniania dodatkowq ilosciq swiezej wody.

- wymagana koncentracja 0,3 g/ m3

Uwaga : nalezy wykorzystac istniejgcy nowoczesny uktad kontrolera Redox i
dozowania chemii basenowe.

Uzupetnianie $wiezg wodqg

Objetosc¢ swiezej wody wodociggowej uzupetniajgcej obiegi wynosi 0,03 m3/osobe.
Catkowitg wymiane wody w basenie uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i
przelewdw niecek.

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej z przerwg powietrzng i
kierowana do zbiornika przelewowego. Zainstalowany wodomierz ma umozliwiaé
kontrole ilosci wody uzupetniane;.

a.11.8. Opis poszczegdlnych elementdéw stacji uzdatniania wody:

a.11.8.1. Modut filtracji

Filtracja odbywa sie w oparciu o cisnieniowe filtry piaskowe. Woda pobierana jest ze
zbiornika przelewowego poprzez zasysanie uktadem dwdch pomp, pracujgcych
naprzemiennie (praca pomp sterowana automatycznie). Filir wyposazony jest w
uktad klap manualnych. Uruchamianie trybu ptukania filtra odbywa sie w zaleznosci
od czasu i/lub oporéw ztoza filtracyjnego przez obstuge stacji.

a.11.8.2. Modut ozonowania

Ma za zadanie usung¢ z wody basenowej bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia
organiczne. W tym module usuwanych jest praktycznie 100 % zanieczyszczen
bedgcych w kontakcie z dezynfektantem.

Jak pokazujg badania procesdéw uzdatniania ozonem, ozonowanie w ilosci 30 %
strumienia wody basenowej daje podobne efekty dezynfekcyjne, jak ozonowanie
100% tego strumienia. W uktadzie technologicznym stacji zastosowano ozonowanie
na poziomie 30% strumienia wody basenowej. Praca generatora ozonu kontrolowana
jest automatyczng analizg zawarto$ci ozonu przed i za zbiornikiem destrukcji ozonu.
System ten kontroluje tez poprawnos¢ pracy filtra destrukcji ozonu, dajgc pewnose, ze
do basenu nie przedostanie sie szkodliwy dla zdrowia ludzkiego ozon.

Instalacja fechnologiczna - rurociggi, armatura

Przewody wody technologicznej w obrebie pomieszczen technicznych nalezy
wykonac¢ z rur PVC-U tgczonych za pomocgq klejenia. Wszystkie rury, ksztattki, armatura
oraz pozostate elementy rurociggdw wody basenowej powinny by¢ przystosowane
do pracy przy cisnieniu nominalnym nie mniejszym niz 6 bar. Powyzsze zalecenie nie
dotyczy rurociggu wody wodociggowej, ktdéry nalezy wykonac z rur, ksztattek PE
odpornych na cisnienie nie mniejsze niz 10 bar. Zaleca sie wykonanie rurociggu wody
wodociggowej z rur i ksztattek PN16. Rurociggi wody basenowej w obrebie
wymiennikdw ciepta nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej OH18N9 lub PP. Wszystkie
elementy instalacji, ktére bedqg miaty bezpodredni kontakt z wodg cyrkulacyjng
(uszczelnienia zawordw, uszczelki, mankiety kompensatordw drgan) muszg by
odporne na dziatanie medium jakim jest woda basenowa — woda z podwyzszong
zawartoscig zwigzkéw chloru.

Wszystkie rurociggi  nalezy zamontowaé na  stalowych (ocynkowanych lub
nierdzewnych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny posiada¢ gumowe
ttumiki drgan. Przy montazu instalaciji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby klejenie
rurociggdw nie odbywato sie w temp. ponizej +5 °C.

a.11.9. Wytyczne eksploatacyjne i BHP

a.11.9.1. Warunki sktadowania i zuzycie chemikaliow
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Chemikalia bedg magazynowane w wydzielonym, istniejgcym pomieszczeniu
magazynowym stuzgcym tylko i wytqcznie do magazynowania odczynnikéw
zwigzanych z uzdatnianiem wody basenowe] fj dozowniki podchlorynu sodu i
korektora pH. Pomieszczenie pozwala na tworzenie zapasu chemikalibw na min 30
dni. UWAGA : Pomieszczenie magazynowe musi spetnia¢ wymagania zawarte w
Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i czyszczenia $ciekdw — Dz.Ust nr 21 poz
73 z 27.01.1994. Pomieszczenie chemikalidw jest dostepne tylko dla przeszkolonej
obstugi.

a.11.9.2. Wymagania jakosciowe wody napetnianej i uzupetniajgcej

Jakos$¢ wody napetniajgcej i uzupetniajgcej dla obiegdw basenowych musi spetniac
wymagania stawiane przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w
sprawie warunkdéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kgpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakos$ci wody
przez organu inspekcji Sanitarnej z dnia 04.09.2000 Dz.U. Nr82, poz 937x

3.4.2. Wymagania dotyczqgce instalacji elektrycznych

Poniewaz istniejgca aparatura rozdzielcza jest mocno skorodowana i zdewastowana,
wymaga wymiany na nowq. Nalezy opracowaé nowq dokumentacje instalacji elektrycznej
zawierajgcqg nastepujgce rozwigzania:

Nalezy przewidzie¢ nowe rozdzielnice: gtéowng jak i tablice urzgdzen
technologicznych (np. stacja uzdatniania wody, wymiennikownia, wentylatorownia,
o$wietlenia i gniazd wtyczkowych ). Nowe rozdzielnice powinny by¢ o odpowiedniej
szczelnodci i odpornoéci na wilgo¢ i opary chemiczne - IP65 i wyposazone w
zabezpieczenia typu S303 odpowiedniej wielkosci.

Tablica rozdzielcza-parter Tablica gtéwna z pomiarem Tablic rozdzielcza-piwnica

Nalezy obliczy¢ i dostosowac linie zasilajgce do wielkosci mocy pobieranej przez
poszczegdlne urzqgdzenia technologiczne. Dla ochrony instalaciji elekirycznej przed
przepieciami na wejsciu rozdzielni gtdwnej obiektu nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Jako ochrone przed razeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowac szybkie
wytgczenie instalacje z pod napiecia. Nalezy je realizowaé poprzez zastosowanie
wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych wspobtpracujgecych z  wytgcznikami
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réznicowoprgdowymi. Dla wyrédwnania potencjatdédw nalezy stosowaé potgczenia
wyréwnawcze. Cze$ciowo widoczne w

piwnicy potgczenia bednarkg sg pourywane. Obecnie ochrone przed razenie
prgdem stanowi zerowanie.

W przypadku pozaru sterowanie gtéwnym wytgcznikiem prgdu realizowane bedzie
projektowanym przyciskiem oznaczonym ,wytgcznik gtowny ppoz” w czerwonej
obudowie zabudowanym w rejonie ztgcza zasilajgcego.

W zwigzku ze zmiang zapotrzebowania mocy na energie elekiryczng dla catosci
obiektu ptywalni (zmiana urzgdzen technologicznych i zmian mocy oéwietlenia
elektrycznego) nalezy wykonac bilans mocy i dla nowych warunkédw dostosowad
aparature elekiryczng. Na podstawie wykonanego bilansu mocy nalezy wystgpi¢ do
dostawcy energii elektrycznej o zmiane warunkdw przytgczenia w zakresie mocy,
ktére okredlg sposdb pomiaru energii elektrycznej i sposéb ochrony przed razeniem
prgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne obiektu sg przewidzione w zakresie napiec¢ 230V i
400V.Stosowac przewody o Un>=750V ,prowadzone p/t, w rurkach lub korytkach. Sie¢
powinna pracowac w systemie TN-S. Obiekt posiada dwie pompy wody obiegowe]
basenu/ prawdopodobnie o mocy 7,5 kW kazda/.Sprawna jest tylko jedna pompa.
Nalezy przewidzie¢ naprawe lub wymiane.

Nalezy przewidzie¢ wymiane catej instalacji gniazd odbiorczych, wewnetrznych linii
zasilajgcych,  oswietlenia  ogdlnego i miejscowego i pozostatych instalacji
technologicznych. W przypadku gniozd zasilajgcych urzgdzenia sieci strukturalnej
nalezy przewidzied je w ilosci trzy gniazda na jeden zestaw gniazd RJ45

Czes¢ tablic elektrycznych umieszczonych w piwnicy jest zasilana liniami kablowymi
biegngcymi po nieznanych trasach poza obrysem budynku / w trawniku/ i ponownie
wprowadzonymi do budynku.

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia natezenia odwietlenia dla poszczegdlnych
pomieszczen przyjmujgc wielkosci zgodnie z normg PN-EN 12464-1 — Swiatto i
osSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,. Nalezy
zastosowac oprawy o szczelnosci odpowiedniej do pomieszczenia, w ktdérych sg
stosowane.

Obecnie basen oswietlajg 4 oprawy halogenowej o niewiadomej mocy ktére nie
zapewniajq

réwnomiernosci oswietlenia basenu jak i wymaganego natezenia o$wietlenia.
Obecnie basen oswietla 6 opraw o$wietlenia awaryjnego o nieznanej mocy, z ktérych
tylko  dwie sqg sprawne. Brak réwniez osdwietlenia awaryjnego pomieszczeh
technicznych umieszczonych pod basenem, jak réwniez korytarzy  tgczgcych te
pomieszczenia i korytarzy wyjsciowych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne tras
ewakuacyjnych oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Nalezy przewidziec
o$wietlenie awaryjne centralnej baterii.

Nalezy przewidzie¢ instalacje sygnalizacji i blokady przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia z pompg chloru i pompg kwasu (wentylacja pomieszczenia), jak
réwniez instalacje sygnalizacii i blokady wspdtpracy pompy obiegowe] wody i pomp
chloru i kwasu.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej uziemiajgce;.
W ramach uziemienia budynku przewidzie¢ wykonanie oftoku wokdt budynku.
Ochrone od wytadowan atmosferycznych zrealizowaé w formie zwoddw poziomych
z drutu FeZn fi 8 mm. Z instalacjg odgromowqg na dachu potgczy¢ wszystkie elementy
metalowe np. rynny, opierzenia, rury spustowe i inne. Z instalacjg uziemiajgcq
potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje w budynku. W tym celu w pomieszczeniu
rozdzielni gtdwnej wykonac tzw. gtdéwng szyne uziemiajgcg budynku . Do GSU nalezy
Przytqgczy¢ zacisk PE rozdzielnic oraz wszystkie metalowe elementy wyposazenia
budynku (jak miedzy innymi konstrukcje metalowe urzgdzen technologicznych
Jinstalacje z materiatdw przewodzgcych).

W celu zapewnienia dziatania wszystkich instalacji w sytuacji braku zasilania nalezy
przewidzie¢ agregat prgdotwdrczy o odpowiedniej mocy
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e Dla wszystkich gniazd i wytgcznikdw nalezy zastosowad jednoznaczne opisy. Przy
wytgczniku p.opz i innych urzgdzeniach zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
zaleci¢ w projekcie zastosowanie tabliczek z piktogramami oznaczajgcymi ich
umigjscowienie

e Dla pomieszczen biurowych, szatni  jok i pomieszczen gospodarczych nalezy
zaprojektowac instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru. Centrale systemu
nalezy umiejscowi¢c w miejscu gdzie jest tatwy dostep obstugi. System musi miec
potgczenie z stanowiskiem kierowania panstwowej strazy pozarnej. Nalezy
przewidzie¢ odpowiednie czuiki izastosowac sygnalizatory wewnetrzne i zewnetrzne

e W pomieszczeniach biurowych nalezy przewidzieé system okablowania strukturalnego
kat 5e zakohczonego gniazdami typu RJ45. Na jedno stanowisko biurowe nalezy
przewidzie¢ po trzy gniazda. Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu biurowym nalezy
przewidzie¢ jeden zestaw trzech gniazd RJ45 dla podtgczenia dodatkowej drukarki
sieciowej lub innych urzgdzeh peryferyinych np. punktu dostepowego WiFi.
Okablowanie strukturalne powinno obstugiwa¢ oprécz sieci LAN  takze siec
telefoniczng. Gniczda nalezy umiescic w tych samych ramkach co gniazda
elektryczne

e Nalezy w jednym z pomieszczenh gospodarczych o odpowiednich warunkach
klimatycznych zainstalowaé szafe dystrybucyjng o wielkosci odpowiedniej do ilosci
zastosowanych gniazd. Nalezy w niej zainstalowaé patchpanele kategorii 5e
poprzedzielane panelami porzgdkujgcymi. W szafie nalezy zakohczyé na gniazdach
LSA tgcza miejskie telefoniczne. Dodatkowo nalezy zainstalowaé pdtke do utozenia
drobnych urzgdzen sieciowych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ switch o ilosci portdw
w proporcji jeden port na trzy gniazda RJ45. Router, urzgdzenie styku z sieciqg WAN
nalezy takze umiesci¢ w szafie.

e W poblizu szafy dystrybucyjnej nalezy przewidzie¢ centrale telefoniczng o takiej ilosci
portéw wewnetrznych, aby mozna byto obstuzy¢ wszystkich pracownikdw biurowych,
a takze wszystkie pomieszczenia, w ktérych stale przebywajqg ludzie z obstugi ptywalni.
Pomiedzy centralg telefoniczng, a szafg dystrybucyjng nalezy utozyé tgcznik
zakonczony patchpanelem telekomunikacyjnym kat 3.

e Na obiekcie nalezy przewidzie¢ system monitoringu CCTV wewnetrzny i zewnetrzny.
Nalezy rozwazy¢ zastosowanie kamer IP o rozdzielczo$ci min 2MPx. W szafie
dystrybucyjnej nalezy umiesci¢ rejestrator z  dyskami  twardymi  moggcymi
zarejestrowad zdarzenia z przynajmniej 14 dni. Po konsultacji z uzytkownikiem nalezy
ustali¢ miejsce statego lub dorywczego podglgdu monitoringu.

e Na obiekcie nalezy zastosowaé system sygnalizacji wtamania i napadu
zabezpieczajgce wszystkie pomieszczenia z oknami. Nalezy zastosowad czuiki z
antymaskingiem. Dodatkowo wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy zabezpieczyé
kontaktronami. W poblizu gtéwnego wejscia nalezy zainstalowac¢ manipulator.
Powinien on by¢ umieszczony w skrzynce wandaloodporne;.

e Nalezy zaprojektowac system nagtos$nienia basenu dia odbywajgcych sie zajec przy
muzyce. Nalezy zastosowac gtosniki odpowiedniej mocy i szczelnosci usytuowane od
strony wschodniej. System sterowania nalezy zainstalowaé w pomieszczeniach
biurowych w szafie dystrybucyjne;j.

3.5. Wymagania dotyczqce wykonczenia
Dach ptywalni w konstrukcji drewna klejonego(drewno konstrukcyjne posiadajgce europejski
znak zgodnosci CE, tqgczenie wzdtuz z drewna klejonego warstwowo, wierzchnia impregnacja
konstrukcji drewnianej za pomocq preparatu do drewna z doborem koloru, zawiatrowanie z
pretdw metalowych), warstwy dachu:

¢ wykonczona membrang dachowa w kolorze szarym,

e ptyty warstwowe z wypetnieniem PIR z naswietlami dachowymi w rozwigzaniu

systemowym (ptyta dachowa np. KINGSPAN KSTO00RW 100mm lub réwnowazna).

e zabezpieczenie ptyt od srodka pomieszczenia na dziatanie Srodowiska agresywnego.

Obrobki blacharskie - aluminiowe powlekane kolorem odporne na agresywne srodowisko
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Warstwy nowej plazy:
e kafle basenowe na kleju — 2cm, ptytka basenowa Agrob Buchtal ze wszystkimi
rozwigzaniami systemowymi lub rozwigzanie rownowazne.
e izolacja przeciw wilgociowa systemowe w ptynie wraz z taSmami uszczelniajgcymi np.
firma Silka.
wylewka betonowa i orurowanie - 5cm
ptyta styropianowa systemowa - 3cm
ogrzewania podtogowego
folia PE
e ptyta zelbetowa - 13cm.
Poziom wyknhczenia plazy nalezy bezwzglednie zgrac z poziomem zamontowanej niecki oraz
potqczeniem z dalszg czescig budynku (wejscie do pom. trenerdw, wejicie do szatni).

Nowa niecka basenowa ze stali nierdzewnej

Nierdzewna stal szlachetna, materiat 1.4404, o ile w obrebie poszczegdinych pozyciji nie
wymaga sie innych materiatéw, Przy czy niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nosnej
niecki z materiatdw o nizszych wtasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu na
wymagang wysokg odporno$¢ konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywania Srodowiska

zewnetrznego.
Grubo$¢ materiatu:
e Sciana: 2,5 mm
e konstrukcja usztywniajgca: 2,0mm
e rynna: 2,0mm
e dno: 1.5mm
Powierzchnia:
e Dblachy sciany do dna: od strony wodly stal szlifowana (ziarno 400)
e rynna: stal walcowana, gtadka jasna
e dno: stal walcowana, gtadka jasna
e spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowana

Wykonanie $cian niecki basenowej:

Sciany niecki basenowej z gtadkiej blachy usztywni¢ tak, aby przyjety parcie wody/ gruntu
wzglednie wystepujgce obcigzenie pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszgca
wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowej. Sciany czotowe niecki
basendw sportowych do gtebokosci 0,8m wykonac jako antypoilizgowe (powierzchnia
nawrotu). Ponadto ilo$¢ zeber usztywniajgcych zagesci¢ do rozstawu min 250 mm.

W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,4m zastosowaé biegngcy wokdt stopnien
spocznikowy na wysokosci 1,2m ponizej poziomu lustra wody, o szer. Stopnicy 100mm. Sciana
niecki basenu opada ponizej stopnia spoczynkowego pionowo az do dna niecki. Sciany
niecki przeznaczone do przytqczenia rynny przelewowej{rynna finska)wykona¢ z krawedzig
przelewowa o szerokos$ci 100 mm, nachylong pod kgtem 25°do wnetrza niecki. Ma ona
stuzy¢ jako przelew do statego i rGwnomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z
niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na catym
obwodzie niecki basenu nie moze przekraczac £2mm.

Potgczenia narozne wykonac pod kgtem nie mniejszym niz 90° i promienieniu min. 25mm.
Wykonanie dna niecki basenowej

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potgczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robdét. Blachy denne z nierdzewnej stali
szZlachetnej utozy¢ na mim. 2cm zaktadke i potgczyé konstrukcyjnie miedzy sobq oraz
wywing¢ na Sciany boczne poprzez spawanie. Dotyczy to réwniez przyspawanie do kanatdéw
dennych oraz elementdw wbudowanych w dnie niecki. Blachy denne we wszystkich
basenach do gtebokosci 2,2m muszg posiadac wtasnosci antyposlizgowe wg PN-EN 13451-1
uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszg spetnic
wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24 tejze normy. Ttoczone blachy denne utozy¢
w ten sposdb, aby uzyskaé wymagang estetyke poprzez zachowanie geometrycznej catosci
ttoczonych wypustéw antypoilizgowych we wszystkich kierunkach.
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Systemowe dna ruchome.

Dostawa Parametr Wymagane
Wymiary platformy (dt. x szer.) 80mx125m
Konstrukcja platformy wykonana ze stali nierdzewnej klasa stali min.
316L

Elementy stalowe ruchomego dna poddane procesom TAK

trawienia i pasywaciji

Pokrycie platformy ruchomego dna z paneli polipropylenowych TAK

Linie torowe z polipropylenu barwionego w masie TAK

System poruszania: sitowniki  hydrauliczne  umiejscowione TAK

bezposrednio przy i prostopadle do Sciany basenu w

oddzielnym  pomieszczeniu  technicznym; liny  stalowe

podtgczone bezposrednio do ttokdw sitownikdw.

Demontowalne barierki ze stali nierdzewnej klasa stali min.

Ruchome dno 3161

Ptynnie regulowana gtebokos$¢ wody w zakresie 0 -
1.7m

Predko$¢ poruszania dnem 30 cm/min £
10%

Udzwig ruchomego dna min. 650 N/m?

Otwory rewizyjne min. 2 szt.

Wysoko$¢ konstrukcyjna platformy min. 600 mm

tgcze internetowe TAK

Technologia PLC TAK

Wysdwietlacze gtebokosci wody min. 2 szt.

Kody dostepu dla obstugi TAK

W pomieszczeniach technologicznych - zastosowanie kafli na $cianach (petna wysokosc) i
podtodze. Kafle na Scianach biate, gtadkie, glazurowane, 25x40cm w uktadzie pionowym.
Na podtodze kafle gres antyposlizgowe (R11) w kolorze ciemnoszarym. Fugi w kolorze
cementowym, o charakterystyce dostosowanej do przeznaczenia. Sufity do przemalowania
na biato.

Pod kaflami $ciany i podtogi nalezy zabezpieczyé hydroizolacjq - folig w ptynie. Podtoze
(Sciany i posadzki) nalezy wyrdwnac i wyprofilowaé (dot. posadzek) jego spadki 1.5% w
kierunku planowanych odwodnieh (zgodnie z branza sanitarng) albo szpachlami, albo z
uzyciem szybkowigzgcego spoiwa jastrychowego dla grubych warstw. Prace hydroizolacyjne
nalezy 2 cyklach do tgcznej grubosci 2 mm.

Pomieszczenia - zamontowaé nowe drzwi wewnetrzne. Podczas wymiany drzwi zwrdcic
szczegdlng uwage na stan nadprozy drzwiowych, ktére w przypadku koniecznosci nalezy
réwniez wymienic. W razie wgtpliwosci skontaktowac sie z biurem projektowym.

W chlorowni zamontowac wszelkie elementy zgodnie z branzg sanitarng (m.in. prysznic
bezpieczenstwa, umywalke, oczomyjke, wpust podtogowy i ztqgczke).

Przed montazem urzgdzeh nalezy wykonaé pod nie betonowe cokoty na posadce o
wysokosci 15 cm i wymiarze 15cm wiekszym od obrysu urzgdzenia.

Okna - aluminiowe. Wyposazone w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje.
Szklenie zespolone termofloat 4/16/4 mm o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/(m2K))

Drzwi — zewnetrzne aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) ).
Podczas przygotowywania w.w. otwordw pod stolarke zwréci¢ szczegdlng uwage na
nadproza, ktére w przypadku koniecznosci zachowania bezpieczehstwa nalezy réwniez
wymieni¢ lub zamontowac

Parapety z konglomeratu kamiennego w kolorze biatym (polare) gr 2cm. Narozniki fazowane
(nie zaokrgglane).

lzolacja termiczna $cian- ocieplenie dwuwarstwowych scian zewnefrznych warstwa,
styropianu  EPS-70 o grubosci 15 cm mocowanego do sciany zewnefrznej za pomoca,
zaprawy klejowej na cate] wysokosci elewacji. Catosc uktadana w systemie docieplen
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metoda, lekka, mokra. Po wykonaniu termomodernizacji, sciany otynkowac, w miejscach

wyznaczonych przez rzczoznwce p.poz. budynek ociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm.

Tynk zewnetrzny STO Therm Vario (lub rownowazny) z wyprawq wierzchnig w postaci tynku
silikonowego Sto Silkko k2 (lub réwnowazny) w kolorze ciemnoczerwonym (33200 STOcolor
system). Sciana cokotowa: tynk zewnetrzny cokotowy STO superlit (lub réwnowazny) 824
(kolor ciemnoszary).

Sciane, cokotowa, oraz sciane, kondygnaciji podziemnych do 1,0 m wgtab gruntu ocieplic
nalezy styropianem Aqua EPS-P 150 o grubosci 10 cm klejone do podtoza. Pyty styropianowe
nalezy zabezpieczyc na powierzchni stykajacej sie, z gruntem warstwa, bazowa, z podwadjne;
siatki z wtdkna szklanego i zaprawy. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych
ptytach mozna przystapic nie wczesniej niz po frzech dniach od ich przyklejenia. Sciany
cokotu ponad gruntem wykonczy¢ tynkiem cokotowym. Do hydroizolacji fundamentdw
ocieplanych styropianem nalezy stosowac produkty dyspersyjne emulsja bitumiczna do
gruntowania podtoza oraz masa asfaltowa do wykonywania powtok przeciwwilgociowych,
w Cco najmniej 2 warstwach naktadanych na krzyz. Kazda nastepna po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej. Na tak wykonang hydroizolacje mozna przyklejac styropian, ptyty
XPS za pomocq lepiku asfalfowego, przeznaczonego do klejenia ptyt styropianowych do
zagruntowanych podtozy naktadanego punktowo tzw. ,plackami” lub za pomocqg kleju
poliuretanowego przeznaczonego do klejenia ptyt styrodurowych XPS. Nalezy dobrac
materiaty nie uszkadzajgce (utleniajgce) styropian.

Izolacja pionowa $cian(Hydroizolacja - cementowo polimerowa 2mm (2 x 1mm) do
pomieszczeh  mokrych (np. Sopro DSF 523  lub réwnowazne)  Systemowa tasma
uszczelniajgca na styku podtogi i $ciany 10cm, gr Tmm np. uszczelka Sopro DDF 638 lub
rbwnowazne. Sznur  systemowy dylatacyjny  polipropylenowy o  wtasciwosciach
antybakteryjnych.

Ptytki ceramiczne na Sciany- np. Agrob Buchtal o wymiarze 30x30cm lub réwnowazne
odpowiednie dla pomieszczen basenowych.

Ptytki ceramiczne na posadzki- Kafle na posadzkach bezwzglednie muszg posiadac
wymagane atesty:

- bosa stopa w wodzie (f]. brodziki czyszczgce) - klasa "C"

- bosa stopa w mokrej powierzchni (plaza, cze$¢ mokra szatni, schody mokre na pietro)
klasa"B"

- bosa stopa na suchej powierzchni (cze$¢ sucha szatni - przebieralni, pom. ratownikdw)
klasa"A"

- stopa w obuwiu (korytarze, schody suche na antresole i do piwnicy) klasa "R9"

- stfopa w obuwiu (tazienki suche w piwnicy) klasa "R10").

Wszystkie $§ciany pod kaflami nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie. W odniesieniu do posadzek :
-nalezy wyréwnac¢ podtoze i wyprofilowaé jego spadki 1.5% w kierunku planowanych
odwodhnien liniowych | wpustdw, albo szpachlami, albo z uzyciem szybkowigzgcego spoiwa
jastrychowego dla grubych warstw;

-elementy odwodnienia réwniez nalezy osadzi¢ z zastosowaniem ,,korkéw™ epoksydowych;
-musi by¢ zastosowana kilkkuwarstwowa specjalistyczna izolacja przeciwwodna wszystkich
powierzchni.

Prace hydroizolacyjne nalezy wykonaé w 2 cyklach do tgcznej gr.2 mm. Wszystkie nowo
wykonywane wpusty, odptywy, inne kotwione elementy itd. dodatkowo nalezy doszczelnic w
formie ,korkdw" z zaprawy epoksydowej (zywice + piasek kwarcowy). Dotyczy takze styku
niecki nierdzewnej z plazqg.

Kostka brukowana na taras- betonowa, kolor naturalnego kruszywa, mrozoodporna, gr. 8cm.

Wyposazenie:

— Biaty montaz: umywalka i toaleta na stelazu, jako produkt jednej serii 0 nowoczesnym
wyglgdzie (do akceptacji przez Zamawiajgcego lub projektanta). Umywalki szer. 55cm, z
potpostumentem + kran; toaleta - miska zawieszana.
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— Lustro za umywalkq, jako wklejane w grubos¢ ptytek, na petng szeroko$¢ Sciany, od
wys.110cm do kohca wys. ptytek.

— Wszystkie elementy wyposazenia tu wymienione biate. Do umywalki zamontowad
podajnik do mydta w ptynie; do sedesu zamontowac podajnik na papier toaletowy oraz
szczotke do wc. Koto umywalki $mietnik oraz (w piwnicy i u treneréw) zamontowad
elektryczng suszarke do rgk.

— W tazience oséb niepetnosprawnych (i ratownikéw) nalezy zamontowac wszelkie typowe
udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczng muszle ustepowq (na stelazu) oraz umywalke (na
stelazu) wraz z kranem. Przy wc porecz stata i uchylna; przy umywalce porecz uchylna
oraz uchylne lustro. Pod prysznicem porecz stata kgtowa. Brodzik joko zagtebienie w
posadzce z spadkiem do odptywu. Ponad brodzikiem obwodowo odsuwana zastona
prysznicowa. Przy brodziku i umywalce zamontowaé podajnik na mydto w ptynie. Przy
umywalce suszarka elekiryczna do rgk. Szatnie ratownikdw i 0s. niepetnosprawnych
wyposazy¢é w 4 szafki (typu ,,2x L") stalowe lub HPL, oraz kozetke lekarskg i 1 krzesto
biurowe - obrotowe. Elementy te szare (RAL 9006).

— Wieszaki szatni odziezy wierzchniej. W holu wejsciowym, zaprojektowano wieszaki na
odziezy. Zastosowano produkt gotowy — wieszaki obrotowe przyscienne (5 szt.). Konstrukcja
stalowej, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Montaz do Sciany. Wymiary dt 150cm,
wys. 60-80cm, llos¢ hakdw 10-15 z jednej strony wieszaka. Wieszaki wyposazye w
identyfikacje numeryczng (zawieszki szatniowe) umozliwiajgcq wydanie odziezy.

- Istniejgcg lade podawczg odtworzy¢ z ptyt MDF lakierowanych. Blat jako produkt gotowy
- laminat. Blat przy $cianie uchylny z drzwiczkami (wyposazonymi w zamek patentowy) wg
obecnego ksztattu. Catos¢ w kolorze srebrnym-szarym (RAL 9006). Na petng szeroko$¢ nad
ladg zamontowacé zwijang elektrycznie rolete aluminiowq, zabezpieczajgcq ulokowany tu
sprzet monitorujgcy obiekt, podczas nieobecnosci pracownika (praca tych samych osdb
dziennie do 4h).

— W holu gtéwnym zaprojektowano 4x lustra o szer zgodnej z szer. malowania kolorowych
pionowych pasdw (1j, kazde 50cm). Przy kazdym lustrze suszarka elektryczna do wtosdw
(rozem 4 szt.). Suszarki z wezem o mocy 1000W, obudowa ze stali nierdzewnej (nie
plastikowa).

- Szafki stalowe w przebieralniach ustawi¢ na petng dtugos$¢ Sciany. W przebieralniach
zaprojektowano typowe szafki basenowe na odziez, 1j. szafki stalowe. Wymiary szer 40cm,
gt. 50cm, wys 180cm. Kolorystyka zgodna z kolorem kafli. Szafki zestawione z podstawami
do szaf meblowych bedqgcych zarazem tawkami. Otwieranie szafek za pomocq kluczyka
na gumowej bransolecie na reke.

4.1. Cechy obiektu dotyczqgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiagjgcy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwato$¢ dla
konstrukcji dachu i poszycia nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny
zapewnic sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.2.1. Wstep
Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

ZLakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).
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Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w  ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgce] 30%
powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce tfrwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potqgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowanqg przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut  prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
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pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w
miare pofrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentaciji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcqg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy Iub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszonq przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanq przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

aboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zackceptowane przez Zamawiajgcego,
niezobedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rébzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji ftechniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 ., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$e
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rébwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqgce bezpieczehstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspdlnym Stowniku Zamodwiert — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetnigjgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawigjgcych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwiern publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowqg w  zakresie
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okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy readlizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umownd,.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

35



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigjgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.2.2. Materiaty

irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robobt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane
przez Zamawiagjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjaomi  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

4.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

37



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

4.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci  przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.5. Wykonanie robét

e Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezying przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzie Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi
Wykonawca.

4.2.6. Kontrola jakosci robo6t

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowaq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlinych elementdw robét.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewnigjgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sqg okreSlone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, migjscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjqg projektowq i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostanq przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98).,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposdb jedno-

Znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczye przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Lapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdow
robét,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
frakcie wykonywania robdft,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakos$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
Zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiardow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jaokosci. Dokumenty te
stanowiqg zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacijq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie tfrwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigjgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

4.2.8. Odbiér robot

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzqadzeh technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robodt.
Odbioru tfego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowqg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czes$ciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefoniczne], energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.] oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

Nooh~ow

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robot”.

4.2.9. podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne
Podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wync:grodzeme ryczattowe robdt bedqg obejmowad:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenhstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzadzeh obcych.
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Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

Il CZESC INFORMACYJINA

1. Wykaz dokumentéw jakie posiada Zamawiajgcy

a) o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane - zatgcznik nr 1

b) Inwentaryzacji archiwalna obiektu — zatgcznik nr 2

c) Mapa - zatgcznik nr 3

d) Postanowienie nr 92/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania - zatgcznik nr 4

e) Opinia geotechniczna — zatgcznik nr 5

f) Projekt budowlano- wykonawczy wezta cieplnego- — zatqcznik nr 6.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdZn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

2.2. Rozporzqgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczqce bezpieczehnstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wycena prac projektowych na podstawie Srodowiskowych zasad wycen prac
proejktowych

W przypadku zmian ustaw, rozporzgdzeh lub norm nalezy stosowaé najbardziej aktualne. Nie

wypisanie w_wykazie horm i przepisdw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich

obowigzujgcych i wymaganych.
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